


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SP n° 46 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

1 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

120 120,00

Totale Ton 120,00 77,00 9.240,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
2 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

3 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

120 120,00

Totale Ton 120,00 25,20 3.024,00

Totale SP n° 46 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

12.669,00

SP n° 2 Km. 8+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

4 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

300 300,00

Totale Ton 300,00 77,00 23.100,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
5 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

6 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

300 300,00

Totale Ton 300,00 25,20 7.560,00

Totale SP n° 2 Km. 8+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

31.065,00

SP n° 43 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

7 C.01.30 Misto cementato

216 216,00

Totale Ton 216,00 27,50 5.940,00

D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabil

8 D.01.05.c fino alla profondità di cm. 10

300 300,00

Totale Mq 300,00 3,50 1.050,00

9 D.01.15 Posa di misto cementato (esculsa la fornitura del materiale)

120 120,00

Totale Mc 120,00 16,00 1.920,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

A RIPORTARE 52.644,00
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RIPORTO 52.644,00
10 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

35 35,00

Totale Ton 35,00 68,20 2.387,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

11 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

755 755,00

Totale Ton 755,00 77,00 58.135,00

12 D.03.10 Scavo di sbancamento spinto fino ad una profondità massima di ml. 1.00,
eseguito prevalentemente con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza (escluso roccia)

150 150,00

Totale Mc 150,00 6,60 990,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
13 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

14 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

X.D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabil

15 X.D.01.05.c fino alla profondità di cm. 10

300 300,00

Totale Mq 300,00 1,49 447,00

X.D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice

16 X.D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

35 35,00

Totale Ton 35,00 17,91 626,85

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

17 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

755 755,00

Totale Ton 755,00 25,20 19.026,00

Totale SP n° 43 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

91.736,85

SP n° 4 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

18 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1140 1.140,00

Totale Ton 1.140,00 77,00 87.780,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
19 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

3 3

Totale Giorno 3 405,00 1.215,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a

A RIPORTARE 224.465,85
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RIPORTO 224.465,85
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

20 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1140 1.140,00

Totale Ton 1.140,00 25,20 28.728,00

Totale SP n° 4 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) Euro 117.723,00
SP n° 22 intero tratto (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE)

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

21 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1070 1.070,00

Totale Ton 1.070,00 77,00 82.390,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002
22 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare

2 2

Totale Giorno 2 405,00 810,00

X.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina
vibrofinitrice

23 X.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1070 1.070,00

Totale Ton 1.070,00 25,20 26.964,00

Totale SP n° 22 intero tratto (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 
Euro

110.164,00

Importo Lavori  Euro 363.357,85
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
SP n° 46 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 12.669,00
SP n° 2 Km. 8+000 (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 31.065,00
SP n° 43 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 91.736,85
SP n° 4 tratti vari (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 117.723,00
SP n° 22 intero tratto (RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE) 110.164,00

IMPORTO LAVORI  Euro 363.357,85
Oneri generici  Euro 4.050,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 359.307,85

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,070% su  Euro 359.307,85 -7.437,67

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 355.920,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE
ASSICURAZIONE PROGETTISTA Euro 270,00
ASSICURAZIONE VALIDATORE Euro 360,00
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2  D.LGS 50/2016). Euro 5.694,72
IMPREVISTI E ADEGUAMENTO PREZZI (IVA inclusa) Euro 7.432,66
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI Euro 78.302,44
PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) Euro 2.020,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 94.079,82

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 450.000,00

Il R.U.P. -  Dirig. del Servizio
Ing. Valerio Bussei

------------------------

Il Progettista
Geom. Alberto Marastoni

------------------------

I Collaboratori
Dallari Giuseppe - Vezzosi Fabrizio

------------------------
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