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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

1 A.00.05 Operaio specializzato

Assistenze varie 2,00 40,00 80,00

Creazione pista 24,00 24,00

Totale Ore 104,00 28,00 2.912,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

Taglio alberi a valle 2,00 20,00 40,00

taglio alberi a monte 2,00 20,00 40,00

Totale Ore 80,00 39,00 3.120,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

3 B.00.5.b fino a 150 q.li

Trasporto colognotti a discarica 2,00 6,00 12,00

Totale Ore 12,00 50,00 600,00

4 B.00.5.c fino a 300q.li

Trasporti vari 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 55,00 2.200,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

5 B.00.30 Autobotte per espurgo e pulizia strade fino a 80 hl

Pulizia attraversamento 8,00 8,00

Totale Ore 8,00 90,00 720,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

6 B.00.40.b fino a 150 hp

Realizzazione piste 24,00 24,00

Lavorazioni varie e sistemazioni 40,00 40,00

Totale Ore 64,00 65,00 4.160,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

A RIPORTARE 13.712,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.712,00

NOLI E MEZZI D'OPERA

7 B.00.45 Mini escavatore

Sistemazioni varie 40,00 40,00

Pulizia cunette di monte 5,00 8,00 40,00

Totale Ore 80,00 42,00 3.360,00

8 B.00.46 Mini escavatore con martello demolitore fino a 150 kg

Demolozione colognotti 22,00 1,50 33,00

Demolizioni 10,00 10,00

Totale Ore 43,00 52,00 2.236,00

9 B.00.77 Macchina taglia erba

40,00 40,00

Totale Ore 40,00 55,00 2.200,00

10 B.00.130 Macchina taglia asfalto con sega circolare

8,00 8,00

Totale Ore 8,00 26,00 208,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

11 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

Demolizione strada per creazione fondazione 76,00 2,00 152,00

Totale Mq 152,00 5,10 775,20

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

12 D.01.25 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa
vigente.

1 1

Totale Cad 1 35,00 35,00

13 D.01.30 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente

1 1

Totale Cad 1 250,00 250,00

A RIPORTARE 22.776,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22.776,20

14 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

demolizione asfalto 30,00 30,00

Totale Ton 30,00 10,12 303,60

15 D.02.15 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso a mano

Costipamento sopra cordolo stradale 27,00 27,00

Totale Ton 27,00 80,00 2.160,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

16 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

105,00 105,00

Totale Ton 105,00 85,00 8.925,00

17 D.03.02 Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di acqua, fino ad una profondità di mt.1,50

Scavo per cordolo di fondazione 20,00 1,50 1,00 30,00

Scavo per crazione cordolo stradale 66,00 1,50 1,00 99,00

Totale mc 129,00 4,00 516,00

18 D.03.06 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

20,00 1,50 0,50 15,00

Totale mc 15,00 6,00 90,00

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

19 D.03.08.a con pietrisco 20-40 mm

Riempimento dietro muro 18,80 1,00 0,50 9,40

Dietro cordolo stradale 66,00 0,50 0,60 19,80

Totale mc 29,20 35,00 1.022,00

20 D.03.08.b con pietrisco 40-70 mm

18,80 1,00 2,60 48,88

Totale mc 48,88 38,00 1.857,44

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio

A RIPORTARE 37.650,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 37.650,24

Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

21 D.04.10.a barriera retta o curva

9,00 9,00

Totale Ml 9,00 85,00 765,00

D.04.15 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo ponte

22 D.04.15.a barriera retta o curva

Posa nuova barriera 94,50 94,50

Totale Ml 94,50 150,00 14.175,00

23 D.04.15.b elemento terminale

2 2

Totale Cad 2 250,00 500,00

24 D.04.80 Geotessile non tessuto, massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da
16 kN/m a 24 kN/m.

9,00 9,00

Totale Mq 9,00 1,80 16,20

25 D.08.10 Riparazione a cuci e scuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati

Sistemazione muro in sasso verso Carpineti 10,00 0,40 3,00 12,00

Sistemazioni varie 10,00 2,00 0,40 0,30 2,40

Totale mc 14,40 320,00 4.608,00

26 D.08.25 Stuccatura murature in mattoni

15,00 2,70 40,50

10,00 2,80 28,00

15,00 3,00 45,00

10,00 3,60 36,00

Totale Mq 149,50 30,00 4.485,00

27 D.08.30 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci

2,50 0,40 2,50 2,50

A RIPORTARE 62.199,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 62.199,44

1,00 0,40 2,00 0,80

1,00 0,40 1,50 0,60

3,90 0,40 3,00 4,68

2,00 0,40 2,50 2,00

Riprese Varie 5,00 5,00

Totale mc 15,58 594,20 9.257,64

D.09.25 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di
attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza di acqua.

28 D.09.25.c con diametro del palo di 60 cm

Pali di fondazione 12,00 6,00 72,00

Totale Ml 72,00 84,50 6.084,00

29 D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m

Sostegno provvisorio pista 20,00 20,00

Totale Ml 20,00 79,20 1.584,00

30 D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m

9,00 9,00

Totale Ml 9,00 79,20 712,80

31 D.11.05 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C

Armatura Pali 12,00 400,00 4.800,00

Armatura cordolo di fondazione 1.200,00 1.200,00

Armatura muro in elevazione 2.500,00 2.500,00

Armatura Cordolo sopra muro in c.a. 700,00 700,00

Armatura cordolo stradale 2.900,00 2.900,00

Armatura collegamento 2.100,00 2.100,00

Armatura cordolo porta barriera 2.500,00 2.500,00

Totale Kg 16.700,00 1,60 26.720,00

D.12.10 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista

32 D.12.10.c pilastri, travi, cordoli e solette

Cordolo di fondazione 2,00 18,80 0,60 22,56

Cordolo di fondazione 2,00 1,00 0,60 1,20

Muro in elevazione 2,00 18,80 3,10 116,56

A RIPORTARE 106.557,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 106.557,88

Muro in elevazione 2,00 0,30 3,10 1,86

Cordolo sopra muro in c.a. 2,00 18,80 0,40 15,04

Cordolo sopra muro in c.a. 2,00 0,50 0,40 0,40

Cordolo fondazione stradale 76,00 0,80 60,80

Cordolo fondazione stradale 76,00 0,40 30,40

Cordolo fondazione stradale 2,00 1,00 0,80 1,60

Cordolo porta barriera 76,00 0,55 41,80

Cordolo porta barriera 76,00 0,15 11,40

Cordolo porta barriera 2,00 0,50 0,55 0,55

Totale Mq 304,17 30,20 9.185,93

D.14 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

33 D.14.05 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio

Getto di pulizia cordolo stradale 76,00 1,00 0,10 7,60

Getto di pulizia cordolo di fondazione 18,80 1,00 0,10 1,88

Totale mc 9,48 84,10 797,27

D.14.15 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo

34 D.14.15.a fino a 100 m³ gettati in continuo

Getto cls strutturale 114,22 114,22

getto magrone 9,48 9,48

Totale mc 123,70 13,20 1.632,84

D.14 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

35 D.14.20 Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo, per opere di difesa
del suolo, di capacità compresa tra 250 e 1500 litri

Getto pali 12,00 0,29 6,00 20,88

Totale mc 20,88 8,50 177,48

D.14.205 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4

36 D.14.205.c resistenza caratteristica Rck 40 MPa

Cordolo di fondazione 18,80 1,00 0,60 11,28

A RIPORTARE 118.351,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 118.351,40

Muro in elevazione 18,80 0,30 3,10 17,48

Cordolo sopra muro in c.a. 18,80 0,50 0,40 3,76

Cordolo fondazione stradale 76,00 1,00 0,80 60,80

Cordolo porta barriera 76,00 0,50 0,55 20,90

Totale mc 114,22 159,00 18.160,98

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

37 D.20.05.a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

Linee di margine 2,00 300,00 600,00

Totale Ml 600,00 0,33 198,00

38 NP 02 Demolizione di muratura in pietrame

Demolizione muro 5,80 0,50 3,50 10,15

Demolizione colognotti 22,00 1,50 0,40 0,80 10,56

Totale mc 20,71 139,01 2.878,90

39 NP 03 Demolizione di muratura in c.a.

Testa del muro in ca 15,00 0,40 0,55 3,30

Soletta alla testa del muro in mattoni 56,00 0,40 0,20 4,48

Totale mc 7,78 95,27 741,20

40 NP 04 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Pulizia attraversamento 6,00 3,00 1,00 18,00

Totale mc 18,00 117,04 2.106,72

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

41 Y.A.00.05 Operaio specializzato - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

104,00 104,00

Totale Ore 104,00 1,94 201,76

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

42 Y.B.00.5b fino a 150 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

12,00 12,00

Totale Ore 12,00 3,40 40,80

43 Y.B.00.5c fino a 300q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

A RIPORTARE 142.679,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 142.679,76

40,00 40,00

Totale Ore 40,00 20,22 808,80

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

44 Y.B.00.45 Mini escavatore - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

80,00 80,00

Totale Ore 80,00 9,37 749,60

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

45 Y.B.40.b fino a 150 hp - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

64,00 64,00

Totale Ore 64,00 8,69 556,16

46 Y.D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m -
Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

29,00 29,00

Totale Ml 29,00 3,20 92,80

47 Y.D.11.05 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C -
Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

16.700,00 16.700,00

Totale Kg 16.700,00 0,45 7.515,00

48 Y.D.12.10c Casseformi - pilastri, travi, cordoli e solette - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

304,17 304,17

Totale Mq 304,17 4,78 1.453,93

D.14.205 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4

49 Y.D.14.5c Xf4 - S4 - resistenza caratteristica Rck 40 MPa - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

114,22 114,22

Totale mc 114,22 37,84 4.322,08

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

A RIPORTARE 158.178,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 158.178,13

50 Y.D.20.5a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

600,00 600,00

Totale Ml 600,00 0,32 192,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

51 Y.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

105,00 105,00

Totale Ton 105,00 18,00 1.890,00

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

52 Y.D3.08.a con pietrisco 20-40 mm

29,20 29,20

Totale mc 29,20 10,17 296,96

53 Y.D3.08.b con pietrisco 40-70 mm

48,80 48,80

Totale mc 48,80 7,47 364,54

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

54 Y.D4.10.a H2 - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

9,00 9,00

Totale Ml 9,00 39,17 352,53

D.04.15 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo ponte

55 Y.D4.15.a H2 bordo ponte - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

94,50 94,50

Totale Ml 94,50 50,90 4.810,05

A RIPORTARE 166.084,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 166.084,21

D.09.25 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di
attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza di acqua.

56 Y.D9.25.c Pali trivellati con diametro del palo di 60 cm - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26
del D.Lgs. n°50/2022

72,00 72,00

Totale Ml 72,00 11,96 861,12

Oneri speciali

SC.00.05 Ponteggio realizzato in struttura metallica tubolare prefabbricata

57 SC.00.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo

Nuovo muro in c.a. 18,80 4,50 84,60

Muro in pietra 7,00 5,00 35,00

Muro in c.a. esistente 13,00 5,50 71,50

Muro in pietra 10,00 4,00 40,00

Muro in pietra 15,00 3,50 52,50

Muro in pietra 10,00 3,50 35,00

Muro in pietra 10,00 3,00 30,00

Muro oggetto di cuci scuci 10,00 3,50 35,00

Totale Mq 383,60 11,25 4.315,50

58 SC.00.05.b Costo riferito a ogni mese successivo al primo

Nuovo muro in c.a. 2,00 18,80 4,50 169,20

Muro in pietra 2,00 7,00 5,00 70,00

Muro in c.a. esistente 2,00 13,00 5,50 143,00

Muro in pietra 2,00 10,00 4,00 80,00

Muro in pietra 2,00 15,00 3,50 105,00

Muro in pietra 2,00 10,00 3,50 70,00

Muro in pietra 2,00 10,00 3,00 60,00

Muro oggetto di cuci scuci 2,00 10,00 3,50 70,00

Totale Mq 767,20 2,75 2.109,80

SC.10.10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli a maglia metallica zincata

59 SC.10.10.b Costo riferito al primo mese di utilizzo

Delimitazione area cantiere 150,00 2,00 300,00

Totale Mq 300,00 9,70 2.910,00

A RIPORTARE 176.280,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 176.280,63

60 SC.10.10.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo

Delimitazione area cantiere 2,00 150,00 2,00 600,00

Totale 600,00 1,55 930,00

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

61 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

50,00 50,00

Totale Ml 50,00 10,50 525,00

62 SC.10.20.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

2,00 50,00 100,00

Totale Ml 100,00 4,20 420,00

SC.20.05 Prefabbricato monoblocco a servizio del cantiere

63 SC.20.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

Baracca di cantiere 1 1

Totale Cad 1 210,10 210,10

64 SC.20.05.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

Baracca di cantiere 2 1 2

Totale Cad 2 43,90 87,80

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

65 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 200,00 200,00

66 SC.20.10.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

2 1 2

Totale Cad 2 70,30 140,60

67 SC.25.10 Lanterna segnaletica a luce rossa

3 20 60

Totale Cad 60 0,88 52,80

SC.25.15 Coppia di semafori

68 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi

3 mesi 90 90

Totale Giorno 90 20,00 1.800,00

A RIPORTARE 180.646,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 180.646,93

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

69 SC.25.30.b Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la presenza di movieri a terra
per la gestione del traffico veicolare

90 90

Totale Giorno 90 40,00 3.600,00

Totale Oneri speciali Euro 17.301,60

Importo Lavori  Euro 184.246,93
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 184.246,93

Oneri speciali  Euro 17.301,60

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 166.945,33

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,00% su  Euro 166.945,33 -3.338,91

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 180.908,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Assicurazione Progettista e Validatore Euro 455,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.538,67 Euro 2.894,53

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.538,67 Euro 723,63

IVA su Lavori (22%) Euro 39.799,76

Imprevisti e accordi bonari Euro 5.042,91

Prove Laboratorio materiali da costruzione Euro 700,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 49.615,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 230.523,85

Reggio Emilia lì, 06/09/2022

I Progettisti

Geom. Roberta Guglielmi - Ing. Francesco Vasirani

------------------------
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