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1. PREMESSA 

L’intervento consiste nel ripristino e consolidamento del muro di sostegno di valle e nella 

sostituzione della barriera di sicurezza stradale su cordolo e trave sulla SP 15 “Sparavalle – 

Ramiseto – Miscoso – confine Massa” dal km 13+800 al km 13+920. Il tratto stradale oggetto di 

intervento si trova in area extraurbana in prossimità del centro abitato di Castagneto, nel comune 

di Ventasso (Figura 1). 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 

Provincie e Città Metropolitane”, e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n. 15. 

 

 
Figura 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva 

2. Relazione geologica, geotecnica e sismica e indagini in sito e prove di laboratorio 

3. Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale 

4. Relazione sui materiali 

5. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

CASTAGNETO 

RAMISETO 

MONTEDELLO 

SP 15 
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6. Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera 

7. Inquadramento territoriale 

8. Planimetria e sezioni stato di fatto 

9. Planimetria e sezioni di progetto – Cordolo su pali 

9_1. Planimetria e sezioni di progetto – Cordolo porta barriera 

10. i. Elaborati grafici: Sezione tipo ed esecutivi strutturali 

10_1. Elaborati grafici: Sezione tipo ed esecutivi strutturali – Cordolo porta barriera 

11. Computo metrico estimativo e quadro economico. 

2. GEOLOGIA E INDAGINI GEOGNOSTICHE 

La relazione geologica geotecnica e sismica, oltre alla definizione del piano delle indagini 

geognostiche, sono stati redatti ed eseguiti dal Dott. Geol. Alessandro Ferrari, con studio a 

Parma (PR); mentre le indagini geognostiche e geofisiche e le prove di laboratorio sono state 

eseguite dalla ditta GRENTI S.p.a., con sede a Solignano (PR). 

Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei terreni è stata eseguita una 

campagna indagini durante la quale sono stati realizzati due sondaggi a carotaggio continuo, 

ubicati lungo la sede stradale della SP 15, in corrispondenza del dissesto, uno sul ciglio di 

monte (S1) e uno sul ciglio di valle (S2).  

Contestualmente è stata inoltre realizzata una prova geofisica di tipo MASW, che ha 

consentito di determinare la velocità delle onde S, ed una prova di tomografia sismica a 

rifrazione, per la caratterizzazione sismica dell’area. 

Tutti i risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio sono allegati all’elaborato 2 - 

Relazione geologica, geotecnica e sismica e indagini in sito e prove di laboratorio. 

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori di messa in sicurezza del tratto di SP 15 tra il km 13+800 e km 13+920, 

sul lato di valle, prevede la realizzazione di un’opera di sostegno e di fondazione stradale avente 

anche la funzione di consolidamento del muro di valle esistente. L’opera in progetto è suddivisa in 

quattro tratti con diverse sezioni tipologiche, come evidenziato nella planimetria generale di 

progetto sotto riportata (Figura 2). 

Gli elaborati di progetto relativi alle strutture ed ai calcoli strutturali sono stati redatti ed eseguiti 

dall’Ing. Simone Del Rio, con studio a Castelnovo ne’ Monti (RE), incaricato dalla Provincia. 

Con Atto n. 339 del 10/08/2022 della Struttura tecnica competente in materia sismica è stata 

rilasciata l’Autorizzazione sismica per l’intervento in progetto. 
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Figura 2 – Planimetria generale di progetto. 
 

Le singole sezioni tipologiche, con relative dimensioni e caratteristiche dei materiali da 

utilizzare, sono dettagliate negli elaborati grafici di progetto, in particolare gli elaborati: 9; 9_1; 10.i; 

10_1. 

I singoli interventi sono sintetizzabili come segue: 

 Intervento “tratto A”: (rif. sezione ST1, elaborato 10.i) Realizzazione di opera di lunghezza 8 

m in pali trivellati del diametro di 60 cm e lunghezza di 10 m, con interasse di 2,40 m, 

sormontati da trave di collegamento in C.A. di dimensioni 330 cm di larghezza e 60 cm di 
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altezza e muro di contenimento in C.A. di altezza 120 cm e spessore 50 cm. La trave di 

collegamento e il muro si andranno ad inserire sul retro delle gabbionate in maglia metallica 

esistenti lungo la scarpata di valle, e saranno completati dalla formazione di nuovo pacchetto 

stradale in misto stabilizzato, strato di binder e tappeto d’usura. In testa al muro, con funzione 

anche di cordolo, sarà posata una nuova barriera di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte, 

a continuazione di una nuova barriera del tipo H2 bordo laterale, posata nel tratto iniziale 

dell’intervento per una lunghezza di 18 metri; 

 Intervento “tratto B”: (rif. sezione ST3, elaborato 10.i) Realizzazione di opera di lunghezza 

33 m in pali trivellati del diametro di 60 cm e lunghezza di 10 m, con interasse di 2,40 m, 

sormontati da trave di collegamento in C.A. di dimensioni 330 cm di larghezza e 60 cm di 

altezza e muro di contenimento in C.A. di altezza 120 cm e spessore 50 cm. L’opera si andrà 

ad inserire sul retro del muro esistente in sasso e fodera esterna in calcestruzzo, e sarà 

completata dalla formazione di nuovo pacchetto stradale in misto stabilizzato, strato di binder e 

tappeto d’usura. In testa al muro, con funzione anche di cordolo, sarà posata una nuova 

barriera di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte; 

 Intervento “tratto C”: (rif. sezione “CONSOLIDAMENTO MURO ESISTENTE”, elaborato 

10_1) Realizzazione di opera di lunghezza 41,50 m costituita da trave in C.A. delle dimensioni 

di 150 cm di larghezza e 30 cm di altezza, con sottotrave avente funzione di contrappeso con 

dimensioni di 40 cm di larghezza e 40 cm di altezza, e con muro di contenimento, avente 

anche la funzione di cordolo porta-barriera, di dimensioni di 50 cm di larghezza e 25 cm di 

altezza m. L’opera in C.A. sarà realizzata sopra al muro in sasso di valle esistente, previa 

demolizione della parte sommitale dello stesso. Il muro esistente, in avanzato stato di dissesto, 

sarà ripristinato attraverso un intervento generale di sigillatura dei giunti e interventi puntuali di 

ripresa della muratura attraverso la tecnica cuci-scuci. L’intervento sarà completato dalla 

formazione di nuovo pacchetto stradale con strato di binder e tappeto d’usura e con la posa di 

una nuova barriera di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte; 

 Intervento “tratto D”: (rif. sezione ST3, elaborato 10.i) Realizzazione di opera di lunghezza 6 

m in pali trivellati del diametro di 60 cm e lunghezza di 10 m, con interasse di 2,40 m, 

sormontati da trave di collegamento in C.A. di dimensioni 330 cm di larghezza e 60 cm di 

altezza e muro di contenimento in C.A. di altezza 120 cm e spessore 50 cm. L’opera si andrà 

ad inserire sul retro del muro esistente in sasso e fodera esterna in calcestruzzo, e sarà 

completata dalla formazione di nuovo pacchetto stradale in misto stabilizzato, strato di binder e 

tappeto d’usura. In testa al muro, con funzione anche di cordolo, sarà posata una nuova 

barriera di sicurezza stradale del tipo H2 bordo ponte e, a seguire, una nuova barriera del tipo 

H2 bordo laterale per una lunghezza di 9 metri, a completamento dell’intervento. 
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I dimensionamenti delle lavorazioni sopra indicate e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione da utilizzare nei lavori sono riportati e dettagliati negli elaborati grafici del progetto: 7 - 

Inquadramento territoriale, 8 - Planimetria e sezioni stato di fatto, 9 - Planimetria e sezioni di 

progetto, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.. 

La durata dei lavori stimata è di 60 giorni naturali e consecutivi. 

Durante la durata dei lavori sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da 

semafori temporanei, l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata 

segnaletica temporanea di cantiere e luminosa, per idonea visibilità anche nelle ore notturne, 

anche in considerazione della posizione dell’area oggetto di intervento in prossimità di curve 

stradali a bassa visibilità. 

4. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

   IMPORTO 

a) LAVORI € 293.251,41 

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) € 30.178,80 

 Importo Lavori soggetti a ribasso € 263.072,61 

 Detrazione Ribasso del 2,00% - € 5.261,45 

 TOTALE NETTO € 287.989,96 

c) I.V.A. lavori € 63.357,79 

d) Indagini geognostiche (IVA compresa) € 9.608,56 

e) Incarico per Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi) € 3.502,13 

f) Incarico per Progettazione strutturale esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresi) € 10.203,29 

g) Incarico per Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresi) € 5.633,76 

h) Assicurazione progettista e verificatore € 500,00 

i) Prove di laboratorio (IVA compresa) € 2.400,00 

l) Fondo incentivo per Funzioni Tecniche  (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% € 4.607,84 

m) Fondo incentivo per Funzioni Tecniche  (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% € 1.151,96 

n) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 11.044,71 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 112.010,04 

 TOTALE COMPLESSIVO € 400.000,00 
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Categorie dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO € 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE 

79,58 OG3 229.316,96 € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI 20,42 OS21 58.673,00 € 

 

Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 11 - Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati estratti dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo quadro  

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - reparto 

sud. Accordo quadro 2021-2022”, ed integrato dai successivi Verbali Nuovi Prezzi e dall’Atto di 

sottomissione del 01/09/2022 e relativo Verbale Adeguamento prezzi, per quanto riguarda gli 

adeguamenti prezzi ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022, convertito nella Legge 91 del 15/07/2022. 
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