
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

1 A.00.10 Operaio qualificato

assistenza ai lavori 90,00 90,00

Totale Ore 90,00 26,00 2.340,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

taglio piante 20,00 20,00

Totale Ore 20,00 39,00 780,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

3 B.00.5.d oltre a 300 q.li

Trasporto materiale a discarica 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 60,00 9.600,00

B.00.10 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro portata

4 B.00.10.b 150 q.li con gru da 5 q.li a mt. 10

posizionamento pozzetti 10,00 10,00

Totale Ore 10,00 60,00 600,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

5 B.00.30 Autobotte per espurgo e pulizia strade fino a 80 hl

pulizia attraversamenti 12,00 12,00

Totale Ore 12,00 90,00 1.080,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

6 B.00.40.a fino a 100 hp

assistenza ai lavori 95,00 95,00

Totale Ore 95,00 55,00 5.225,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

A RIPORTARE 19.625,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.625,00

NOLI E MEZZI D'OPERA

7 B.00.43 Escavatore con martello demolitore fino a 800 kg

assistenza lavori 30,00 30,00

Totale Ore 30,00 70,00 2.100,00

8 B.00.45 Mini escavatore

assistenza lavori 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 42,00 1.680,00

9 B.00.130 Macchina taglia asfalto con sega circolare

taglio asfalto 12,00 12,00

Totale Ore 12,00 26,00 312,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

10 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

1° tratto valle sez ST1 2,50 8,00 3,30 66,00

2° tratto valle sez ST3 16,50 33,00 2,40 1.306,80

3° tratto valle 4,00 41,50 0,60 99,60

4° tratto valle trave contrappeso 4,00 41,50 0,40 66,40

5° tratto valle 2,50 6,00 2,40 36,00

Totale Mq 1.574,80 5,10 8.031,48

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

11 D.01.25 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa
vigente.

Prelievo 1 1

Totale Cad 1 35,00 35,00

12 D.01.30 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente

Analisi 1 1

Totale Cad 1 250,00 250,00

A RIPORTARE 32.033,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 32.033,48

13 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

conferimento a discarica 1.385,00 1.385,00

Totale Ton 1.385,00 10,12 14.016,20

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

14 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

sistemazione strada 54,00 54,00

Totale Ton 54,00 62,00 3.348,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

15 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

sistemazione strada 108,00 108,00

Totale Ton 108,00 85,00 9.180,00

16 D.03.02 Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di acqua, fino ad una profondità di mt.1,50

scavo retro gabbioni - 1° tratto di valle 8,00 3,30 1,40 36,96

Totale mc 36,96 4,00 147,84

17 D.03.02 Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
consistenza anche in presenza di acqua, fino ad una profondità di mt.1,50

Scavo rifacimento tubatura 6,00 1,20 1,50 10,80

Totale mc 10,80 4,00 43,20

18 D.03.06 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

4° tratto valle 6,00 2,40 1,40 20,16

Totale mc 20,16 6,00 120,96

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

19 D.03.08.a con pietrisco 20-40 mm

1-2° tratto valle 41,00 2,80 0,20 22,96

A RIPORTARE 58.889,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 58.889,68

4° tratto valle 6,00 2,80 0,20 3,36

palizzata legno 10,00 0,50 0,08 0,40

Totale mc 26,72 35,00 935,20

20 D.03.08.b con pietrisco 40-70 mm

1-2° tratto valle 41,00 2,80 0,73 83,80

4° tratto valle 6,00 2,80 0,73 12,26

Totale mc 96,06 38,00 3.650,28

D.03.20 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate

21 D.03.20.c Tubi in pvc rigido, diametro di 500 mm, spessore 9,8 mm.

 rifacimento tubatura 7,50 7,50

Totale Ml 7,50 78,77 590,78

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

22 D.04.10.a barriera retta o curva

guard rail 27,00 27,00

Totale Ml 27,00 85,00 2.295,00

23 D.04.10.b elemento terminale

guard rail 2 2

Totale Cad 2 150,00 300,00

D.04.15 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo ponte

24 D.04.15.a barriera retta o curva

guard rail 85,50 85,50

Totale Ml 85,50 150,00 12.825,00

25 D.04.20 Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a doppia onda, tipo
normale o tipo classi N1, N2, H1 e H2, con taglio della bulloneria e asportazione dei paletti di
sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale

A RIPORTARE 79.485,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 79.485,94

Rimozione barriera 160,00 160,00

Totale Ml 160,00 6,00 960,00

26 D.04.80 Geotessile non tessuto, massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da
16 kN/m a 24 kN/m.

sostegno scavo rinforzo banchina 50,00 1,00 50,00

Totale Mq 50,00 1,80 90,00

27 D.08.25 Stuccatura murature in mattoni

muro 3° tratto 41,50 3,00 124,50

Totale Mq 124,50 30,00 3.735,00

28 D.08.30 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci

muro 3° tratto valle 15,00 15,00

Totale mc 15,00 594,20 8.913,00

D.09.25 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di
attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza di acqua.

29 D.09.25.c con diametro del palo di 60 cm

Pali 1° e 2° tratto valle

Pali 4° tratto valle 33,00 10,00 330,00

5,00 10,00 50,00

Totale Ml 380,00 84,50 32.110,00

30 D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m

sostegno scavo 40,00 40,00

rinforzo banchina 10,00 10,00

Totale Ml 50,00 79,20 3.960,00

31 D.11.05 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C

Gabbie Pali 1-2° tratto valle 33,00 280,00 9.240,00

Gabbie Pali 4° tratto valle 5,00 280,00 1.400,00

Trave muro 1-2° tratto valle 41,00 155,00 6.355,00

Trave muro 3° tratto valle 41,50 75,00 3.112,50

Trave muro 4° tratto valle 41,50 155,00 6.432,50

A RIPORTARE 129.253,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 129.253,94

connettori 300,00 0,50 1,58 237,00

Totale Kg 26.777,00 1,60 42.843,20

32 D.11.20 Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, I, T

Piastre ancoraggio 650,00 650,00

Totale Kg 650,00 7,20 4.680,00

D.12.10 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista

33 D.12.10.c pilastri, travi, cordoli e solette

Trave muro 1° tratto valle 8,00 1,80 14,40

8,00 1,20 9,60

Trave muro 2° tratto valle 33,00 1,80 59,40

33,00 1,20 39,60

Trave muro 3° tratto valle 41,50 0,55 22,83

41,50 0,25 10,38

Trave muro 4° tratto valle 6,00 1,80 10,80

6,00 1,20 7,20

Totale Mq 174,21 30,20 5.261,14

D.14 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

34 D.14.05 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio

 rifacimento tubatura 4,00 4,00

Totale mc 4,00 84,10 336,40

D.14.15 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo

35 D.14.15.a fino a 100 m³ gettati in continuo

Trave muro 1-2° tratto valle 2,58 41,00 105,78

Trave muro 3° tratto valle 0,74 41,50 30,71

Trave muro 4 ° tratto valle 2,58 6,00 15,48

Totale mc 151,97 13,20 2.006,00

D.14 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

36 D.14.20 Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo, per opere di difesa

A RIPORTARE 184.380,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 184.380,68

del suolo, di capacità compresa tra 250 e 1500 litri

Pali 1-2° tratto 33,00 0,28 10,00 92,40

Pali 4° tratto 5,00 0,28 10,00 14,00

Totale mc 106,40 8,50 904,40

D.14.205 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4

37 D.14.205.c resistenza caratteristica Rck 40 MPa

Trave muro 1-2° tratto valle 2,58 41,00 105,78

Trave muro 3° tratto valle 0,74 41,50 30,71

Trave muro 4 ° tratto valle 2,58 6,00 15,48

Totale mc 151,97 159,00 24.163,23

38 N.P.02 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare, muratura in
pietrame

testa muro 2°tratto valle 33,00 0,50 1,65 27,23

testa muro 3°tratto valle 41,50 0,90 0,40 14,94

testa muro 4°tratto valle 6,00 0,50 1,65 4,95

Totale mc 47,12 139,01 6.550,15

39 N.P.03 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, armato, eseguita con l'ausilio
di mezzi meccanici

2° tratto valle 33,00 0,40 1,65 21,78

4° tratto valle 6,00 0,40 1,65 3,96

Totale mc 25,74 95,27 2.452,25

40 N.P.04 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza

sbancamento per base ponteggio 41,50 0,50 1,20 24,90

Totale mc 24,90 121,72 3.030,83

41 N.P.13 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero materiali, proveniente dalle
attività di costruzione e demolizione, COD CER 17.01.01 – CEMENTO

demolizione muro in c.a. 65,00 65,00

A RIPORTARE 221.481,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 221.481,54

Totale Ton 65,00 24,86 1.615,90

42 N.P.14 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S4 per pali da Rck 30 MPa previsto
nella D.09.25 a Rck 35 MPa.

Incremento per pali resistenza 35 Mpa 38,00 0,29 10,00 110,20

Totale mc 110,20 4,53 499,21

43 N.P.15 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di
fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm

connettori 300,00 0,30 90,00

Totale Ml 90,00 25,96 2.336,40

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

44 Y.A.00.20 Operaio qualificato - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

assistenza ai lavori 90,00 90,00

Totale Ore 90,00 1,80 162,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

45 Y.B.00.5d oltre a 300 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

incremento autocarro 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 16,11 2.577,60

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

46 Y.B.00.45 Mini escavatore - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

incremento miniescavatore 40,00 40,00

Totale Ore 40,00 9,37 374,80

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

47 Y.B.40.a fino a 100 hp - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

incremento escavatore 95,00 95,00

Totale Ore 95,00 5,24 497,80

A RIPORTARE 229.545,25

- 8 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 229.545,25

48 Y.D.09.30 Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m -
Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento palizzata 50,00 50,00

Totale Ml 50,00 3,20 160,00

49 Y.D.11.05 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C -
Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento acciaio 26.777,00 26.777,00

Totale Kg 26.777,00 0,45 12.049,65

D.12.10 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista

50 Y.D.12.1c pilastri, travi, cordoli e solette - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento casseri 174,21 174,21

Totale Mq 174,21 4,78 832,72

D.14.205 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4

51 Y.D.14.5c Xf4 - S4 - resistenza caratteristica Rck 40 MPa - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento cls 151,97 151,97

Totale mc 151,97 37,84 5.750,54

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

52 Y.D2.10.a binder vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

sistemazione strada 54,00 54,00

Totale Ton 54,00 34,20 1.846,80

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

53 Y.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

sistemazione strada 108,00 108,00

Totale Ton 108,00 18,00 1.944,00

A RIPORTARE 252.128,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 252.128,96

D.03.08 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con legante naturale aventi i
requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli
oneri per dare il lavoro compiuto

54 Y.D3.08.a con pietrisco 20-40 mm

Incremento pietrisco 26,72 26,72

Totale mc 26,72 10,17 271,74

55 Y.D3.08.b con pietrisco 40-70 mm

Incremento pietrisco 96,06 96,06

Totale mc 96,06 7,47 717,57

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

56 Y.D4.10.a H2 - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento guard rail 27,00 27,00

Totale Ml 27,00 39,17 1.057,59

D.04.15 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo ponte

57 Y.D4.15.a H2 bordo ponte - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

Incremento guard rail 85,50 85,50

Totale Ml 85,50 50,90 4.351,95

D.09.25 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di
attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza di acqua.

58 Y.D9.25.c Pali trivellati con diametro del palo di 60 cm - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26
del D.Lgs. n°50/2022

Incremento pali 380,00 380,00

Totale Ml 380,00 11,96 4.544,80

Oneri speciali

N.P.16 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a
20 m,

A RIPORTARE 263.072,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 263.072,61

59 N.P.16.a realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni.

ponteggi 3,00 81,50 4,00 978,00

Totale Cadauno 978,00 5,52 5.398,56

60 N.P.16.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

ponteggi 3,00 81,50 4,00 978,00

Totale Cadauno 978,00 0,54 528,12

61 N.P.17 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di
ponteggio.

ponteggi 3,00 81,50 4,00 978,00

Totale Cadauno 978,00 2,00 1.956,00

62 N.P.18 Barriera paramassi per piccoli elementi rocciosi, costituita da montanti in tubo d'acciaio di
caratteristiche indicate nel c.s.a., diametro 80 mm, spessore 5,5 mm, lunghezza 3 m , completa
di passacavi in acciaio e dadi di fissaggio tipo diwidag diam

barriera strada comunale 35,00 3,00 105,00

Totale Mq 105,00 88,59 9.301,95

SC.00.05 Ponteggio realizzato in struttura metallica tubolare prefabbricata

63 SC.00.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo

muro 3° tratto 8,00 4,00 32,00

Totale Mq 32,00 11,25 360,00

64 SC.00.05.b Costo riferito a ogni mese successivo al primo

muro 3° tratto 8,00 4,00 32,00

Totale Mq 32,00 2,75 88,00

65 SC.05.20 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato
ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.

47,00 1,65 77,55

Totale Mq 77,55 4,40 341,22

A RIPORTARE 281.046,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 281.046,46

SC.10.10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli a maglia metallica zincata

66 SC.10.10.b Costo riferito al primo mese di utilizzo

recinzione 120,00 2,00 240,00

Totale Mq 240,00 9,70 2.328,00

67 SC.10.10.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo

recinzione 2,00 120,00 2,00 480,00

Totale 480,00 1,55 744,00

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

68 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

60,00 60,00

Totale Ml 60,00 10,50 630,00

69 SC.10.20.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

2,00 60,00 120,00

Totale Ml 120,00 4,20 504,00

SC.10.25 Rete plastificata stirata di colore rosso

70 SC.10.25.b Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

rete 20,00 20,00

Totale Ml 20,00 2,50 50,00

71 SC.10.25.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

2,00 20,00 40,00

Totale Ml 40,00 0,30 12,00

72 SC.15.05 Parapetto di protezione

parapetto 47,00 47,00

Totale Ml 47,00 13,25 622,75

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

73 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 200,00 200,00

74 SC.20.10.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

A RIPORTARE 286.137,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 286.137,21

1 1

Totale Cad 1 70,30 70,30

SC.20.15 Prefabbricato ad uso spogliatoio a servizio del cantiere

75 SC.20.15.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 204,90 204,90

76 SC.20.15.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 42,00 42,00

77 SC.25.10 Lanterna segnaletica a luce rossa

25 25

Totale Cad 25 0,88 22,00

SC.25.15 Coppia di semafori

78 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi

60 60

Totale Giorno 60 20,00 1.200,00

SC.25.30 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002

79 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

8 8

Totale Giorno 8 405,00 3.240,00

80 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

strada comunale 5 5

Totale Giorno 5 405,00 2.025,00

81 SC.25.30.b Interventi di tipo fisso con durata giornaliera, che non richiedono la presenza di movieri a terra
per la gestione del traffico veicolare

1 1

Totale Giorno 1 40,00 40,00

82 SC.25.30.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di

A RIPORTARE 292.981,41
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RIPORTO 292.981,41

semafori

3 3

Totale Giorno 3 90,00 270,00

Totale Oneri speciali Euro 30.178,80

Importo Lavori  Euro 293.251,41
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 293.251,41

Oneri speciali  Euro 30.178,80

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 263.072,61

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,00% su  Euro 263.072,61 -5.261,45

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 287.989,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Assicurazione progettista e verificatore  Euro 500,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota del 80% del fondo  Euro 4.607,84

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota del 20% del fondo  Euro 1.151,96

I.V.A. LAVORI Euro 63.357,79

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti  Euro 11.044,71

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione - Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)  Euro 5.633,76

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione - Progettazione strutturale esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresi)  Euro 10.203,29

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione - Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)  Euro 3.502,13

Indagini geognostiche (IVA compresa) Euro 9.608,56

Prove di laboratorio (IVA compresa)  Euro 2.400,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 112.010,04

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 400.000,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------

Il Progettista

Dott Ing Francesco Vasirani

------------------------
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