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1.  PREMESSA 

La S.P. 15 “Sparavalle – Ramiseto - Miscoso – confine Massa” al km 1 2+900, in 

prossimità del bivio per l’abitato di Camporella, nel Comune di Ventasso (cfr. Figura 1, Figura 

2), è interessata da un movimento franoso attivo della scarpata di monte che ha determinato 

uno spostamento dell’opera di sostegno a gravità esistente, causando anche deformazioni del 

piano viabile, e nel tratto centrale in corrispondenza dell’incrocio con la strada comunale, per 

una lunghezza di circa 30 metri, si presenta il maggior degrado dell’opera di sostegno 

esistente, si vedano le foto riportate nel paragrafo 3. 

L’opera di sostegno esistente, realizzata dopo l’attivazione della frana gli inizi degli anni 

‘2000, consiste in un’opera a gravità costituita da casseri in c.a. delle dimensioni 

2,00x1,00x1,00 m e riempiti con ghiaia lavata, sul fronte come mascheramento era stato 

applicato un rivestimento in listelli di legno (cfr. foto seguenti). 

 

Il dissesto si è riattivato e seguito dell’evento meteo del 8-15 dicembre 2017, ed in seguito 

aggravato dai successivi eventi meteorici eccezionali avvenuti negli anni successivi. 

 

A seguito dell’evoluzione del movimento franoso, nel marzo 2022 è stato eseguito un  

intervento urgente per l’alleggerimento del corpo di frana che grava sull’opera di sostegno in 

precarie condizioni di stabilità, allo scopo prevenire il crollo improvviso della struttura sulla 

strada provinciale. 

 

Tale situazione è stata segnalata all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la 

Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha inserito l’intervento nel piano dei 

finanziamenti di Protezione Civile con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 

112 del 20/07/2022, “ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 

DALL'8 AL 12 DICEMBRE 2017 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PIACENZA, DI 

PARMA, DI REGGIO EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA E DI FORLÌ-CESENA (OCDPC NN. 

503/2018, 531/2018 E 688/2020) - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL 

SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ", con codice intervento 17472, per un 

importo complessivo di € 200.000. 

 

Il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ha pertanto redatto il progetto di 

fattibilità tecnico economica per il rifacimento delle porzioni maggiormente danneggiate 

dell’opera di sostegno della scarpata di monte di cui sopra. 
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1.1 Elaborati di progetto 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto definitivo-esecutivo, sono i seguenti: 

n. 
elaborato  

titolo  

1 Relazione descrittiva 

2.A Indagini geognostiche 

2.B Relazione geologica e sismica  

3 Relazione di calcolo strutturale 

4 Relazione sui materiali 

5 Piano di manutenzione dell'opera 

6 Inquadramento territoriale 

7 Planimetria e sezioni di progetto 

8 Sezione tipo ed esecutivi strutturali  

9 Piano di sicurezza e coordinamento 

10 Cronoprogramma 

11 Elenco Prezzi Unitari  

12 Computo metrico estimativo e quadro economico 

13 Capitolato speciale d’appalto Amministrativo 

14 Capitolato speciale d’appalto Tecnico 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il tratto di strada provinciale 15 al km 2+400, oggetto del presente progetto, si snoda lungo 

il versante esposto in direzione sud-ovest, ad una quota altimetrica indicativa di circa 760 

metri s.l.m (cfr. Figura 1). 

Gli interventi in progetto ricadono per quanto riguarda l’opera di sostegno della scarpata di 

monte nelle pertinenza della sede stradale (foglio n° 18 del comune di Ventasso, municipalità 

di Ramiseto, cfr. Figura 3). 
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Figura 1 – Estratto di C.T.R. dell’area oggetto di intervento lungo la S.P. 15.  
 

 
Figura 2 – Vista aerea dell’area oggetto di intervento. 

 

Bivio per 
Camporella 

SP 15 
km 12+900 
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Figura 3 – Estratto catastale del foglio 18 del comune di Ventasso sovrapposto alla vista aerea 
dell’area oggetto di intervento. 

 

2.1 Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004  e vincoli ambientali 

L’area oggetto di intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi 

D. Lgs 42/2004, come da estratto cartografico del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia 

(cfr. Figura 4 ed è pertanto escluso dall’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D. 

Lgs 42/2004. 
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Figura 4 – Estratto dalla tavola P4 (Sud): Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale del 
PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia. 
 

 

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Foto 1 - Vista frontale dell’opera di sostegno della frana, si notano le deformazioni del piano viabile 
causate dallo spostamento dell’opera di sostegno, (18.01.2022). 

SP 15 
km 12+900 
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Foto 2 - Vista dell’opera di sostegno della frana da sud, si notano anche da questa angolazione le 
deformazioni del piano viabile causate dallo spostamento dell’opera di sostegno, (18.01.2022). 

 

 
Foto 3 - Vista dell’opera di sostegno della frana sempre da sud, si nota il peggioramento nel tempo 
delle deformazioni, (11.08.2022). 
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Foto 4 – Vista delle case nelle immediate vicinanze all’area in dissesto a valle della strada 
provinciale. 

 

4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOLOGIA 
Le indagini geognostiche (elaborato n. 2.A del presente progetto) consistite in un 

sondaggio a carotaggio continuo spinto a 15 metri di profondità e da prove geofisiche, sono 

state eseguite dalla ditta Parmageo s.r.l. del Dott. Geol. Faccini Enrico, con sede a 

Montechiarugolo (PR). 

La relazione geologica e sismica (elaborato n. 2.B del presente progetto) e la definizione 

del piano delle indagini geognostiche sono stati redatti dal Dott. Geol. Beretti Paolo, con studio 

a Quattro Castella (RE).  

 

5. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

Si prevede la realizzazione alla base della scarpata di monte lungo il tratto di strada 

provinciale per circa 30 metri, in corrispondenza dell’attuale opera di sostegno a gravità 

descritta in precedenza, la ricostruzione dell’opera di sostegno è costituita da una paratia di 

pali, con cordolo di collegamento dal quale si eleva un muro, a sostegno del pendio di monte e 

si diramano i tiranti permanenti attivi; (cfr. Elaborato 7), si prevedono anche dreni sub-

orizzontali per intercettare la presenza delle acque sotterranee presenti nel corpo di frana.  
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Di seguito si descrive l’opera di sostegno, riportata in Figura 5, che consiste: 

 in una paratia, sviluppata per una lunghezza di circa 30 metri, realizzata con 19 pali 

trivellati di grande diametro (ø=800 mm) della lunghezza di 12 metri; i pali sono disposti 

su unica fila con interasse 1,60 metri; 

  la palificata sarà collegata con una trave in cemento armato di altezza 1,20 metri a 

completamento dell’opera di sostegno è previsto un muro sempre in cemento armato che 

si eleva dalla trave per un'altezza di 1,80 m per un’altezza complessiva di 3,00 (pari 

all’altezza dell’attuale opera di sostegno; 

  alla trave di collegamento dei pali si agganceranno 7 tiranti permanenti attivi della 

lunghezza di 25 metri, necessari per contrastare le spinte orizzontali del movimento 

franoso; 

 realizzazione di 3 dreni sub orizzontali della lunghezza di 15 metri.  

 Il fronte verso la strada provinciale dell’opera di sostegno in progetto sarà interamente rivestito 

in pietra. 

 
Figura 5 – Sezione tipo dell’intervento previsto per il rifacimento dell’opera di sostegno. 

 

Infine sarà ripristinata la piattaforma stradale mediante la ribitumatura (con tappeto d’usura), 

per ripristinare il tratto interessato dai lavori. 
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6. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 
 

I prezzi unitari utilizzati sono stati ripresi principalmente dal prezzario regionale in vigore 

“AGGIORNAMENTO INFRANNUALE 2022 DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE 

OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” e per una lavorazione ripresa dal 

prezzario dei Lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio – Provincia di Massa. 

 

    
IMPORTO IN 

EURO 

a) LAVORI (soggetti a ribasso) 139.896,82 

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)  5.935,78 

  TOTALE LAVORI IN APPALTO A MISURA        145.832,60 

  c) IVA LAVORI (22%) 32.083,17 

d) INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA COMPRESA)  8.439,72 

e) 
SPESE TECNICHE INCARICO GEOLOGO  (COMPRESO ONERI 
PREVIDENZIALI E IVA) 

 3.911,56 

f) 
INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COMPRESO ONERI 
PREVIDENZIALI E IVA) 

 5.789,40 

g) CONTRIBUTO ANAC  30,00 

h) PROVE DI LABORATORIO (IVA COMPRESA)  900,00 

i) 
IMPREVISTI,  ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI E 
ARROTONDAMENTI 

 3.013,55 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          54.167,40  

  TOTALE COMPLESSIVO 200.000,00 
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