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1 P SC.20.10.a Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici

interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di

pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la

raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo

del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il

corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione

della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione

nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Il wc dovrà essere sempre in

buone condizioni igeniche e

pulito in maniera costante ed efficace. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo del box chimico portatile. L'utilizzo di questa opera provvisionale sarà

riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e

coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a

discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di

EsecuzioneCosto riferito al primo mese di utilizzo o frazione
1,00           cad. 1,00            

cad. 1,00            289,00€      289,00€           

2 P D.03.25 Fondazione in misto frantumato granulometricamente stabilizzato con

legante naturale aventi i requisiti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto

posto in opera innaffiato e cilindrato con tutti gli oneri per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte, misurato per differenza di quote a

costipamento avvenuto 

misto granulometrico stabilizzato 50,00         0,30        mc. 15,00          

mc. 15,00          27,50€        412,50€           

3 P SC.10.10.b Recinzione provvisionale modulare a pannelli a maglia metallica zincata di

larghezza 3.50m e altezza 2.00m, completa con blocchi di cls di base dal

peso non inferiore a 35kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per

modulo porta. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;

l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. L'utilizzo di

questa opera provvisionale sarà riconducibile alle casistiche evidenziate

all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in

relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione

Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

Costo riferito al primo mese di utilizzo
20,00        2,00        3,50        mq. 140,00        

mq. 140,00        9,70€          1.358,00€        

4 P SD.05.05 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di

accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in

polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti

di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,

compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la

durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura Riferimento

elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo delle

Regione Emilia Romagna, annualità 2021 - art. F01.025.070 

50,00        m. 50,00          

m. 50,00          1,54€          77,00€             

5 P SC.25.05 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con

interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo

mensile o frazioni. L'utilizzo di questa opera provvisionale sarà

riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e

coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e

comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle

Sicurezza in fase di Esecuzione. Costo di utilizzo della soluzione per un

mese
a necessità su n-j, recinzioni 10,00         cad. 10,00          

su presegnali 16,00         cad. 16,00          

cad. 26,00          0,83€          21,58€             
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6 P SC.10.20.a Elementi in plastica tipo new jersey necessari alla delimitazione di zone di

cantiere. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni

elemento, il riempimento con acqua fino a tre quarti della singola capacità

contenitiva, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in

caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il

periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento

el'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo di questa opera

provvisionale sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del

piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione

all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del

Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione 

Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione
450,00      m. 450,00        

m. 450,00        10,50€        4.725,00€        

7 P SA.00.10 Operaio qualificato

segnalazione entrate e uscite mezzi/restringimenti temporanei 8,00           2,00          h. 16,00          

spostamento cantiere 4,00           3,00          4,00        h. 48,00          

h. 64,00          27,06€        1.731,84€        

8 P SC.25.15 Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di

autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m.

L'utilizzo di questa opera provvisionale sarà riconducibile alle casistiche

evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura

delle opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione

della Direzione Lavori e del Coordinatore delle Sicurezza in fase di

Esecuzione.

Costo di utilizzo della soluzione per un mese

Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi 1,00           cad. 1,00            

cad. 1,00            78,60€        78,60€             

9 P SC.25.30 Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito

veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10

luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica

composta da: n° 2 segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli

indicanti il limite di velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia

asimmetrica (fig.II 385/386 art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso

(fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122),

n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza nei sensi unici alternati (fig.II 45

art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II 70 art. 119), coni in gomma

a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del

regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e transenne

metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La

segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n°

64. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni

elemento, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in

caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il

periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà

riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e

coordinamento, alla natura delle opere in relazione all'ambiente esterno e

comunque a discrezione della Direzione Lavori e del Coordinatore delle

Sicurezza in fase di Esecuzione

Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella

gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per

tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata

segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovra' essere dotato di bandierine

segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al

meglio la regolazione del traffico 2,00           cad. 2,00            

cad. 2,00            405,00€      810,00€           

9.503,52€     

Note prezziari di riferimento:

P

TOTALE GENERALE

Elenco prezzi unitari Provincia 2022
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