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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

1 A.00.05 Operaio specializzato

Pronto intervento 80,00 80,00

Assistenza cantieri 160,00 160,00

Pulizia cunette - taglio piante- ripresa di buche in strada 480,00 480,00

Totale Ore 720,00 28,00 20.160,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

Taglio piante 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 39,00 6.240,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

3 B.00.5.b fino a 150 q.li

Pronto intervento 80,00 80,00

Assistenza cantieri 80,00 80,00

Pulizia cunette - taglio piante- ripresa di buche in strada 240,00 240,00

Totale Ore 400,00 50,00 20.000,00

4 B.00.5.d oltre a 300 q.li

Trasporto a discarica fresato 40,00 2,00 80,00

Totale Ore 80,00 60,00 4.800,00

B.00.15 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro con piattaforma operatrice aerea

5 B.00.15.c altezza di lavoro fino a mt. 20

Taglio piante 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 70,00 5.600,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

6 B.00.40.b fino a 150 hp

Pronto intervento 80,00 80,00

A RIPORTARE 56.800,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.800,00

Assistenza cantieri 80,00 80,00

Pulizia cunette - taglio piante- ripresa di buche in strada 240,00 240,00

Totale Ore 400,00 65,00 26.000,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

7 B.00.45 Mini escavatore

Pulizia cunette 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 42,00 6.720,00

C.08.35 MATERIALI A PIE' D'OPERA

MATERIALI BITUMINOSI E AFFINI

Fornitura conglomerato bituminoso da stendere a freddo, costituito da miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie e additivi miscelati con bitumi ad alta prestazione ed elevata modifica polimerica
ed elastomerica, con aggiunta di fibre naturali

8 C.08.35.a sfuso

Nero invernale 50,00 50,00

Totale Ton 50,00 240,00 12.000,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

9 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Scarifica tratto ammalorato 100,00 5,00 500,00

Totale Mq 500,00 2,10 1.050,00

10 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Fresatura tratti ammalorati 1.200,00 4,30 5.160,00

Totale Mq 5.160,00 2,10 10.836,00

11 D.01.05.d fino alla profondità di cm. 10

Fresatura tratti ammalorati 600,00 4,30 2.580,00

Totale Mq 2.580,00 5,10 13.158,00

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

A RIPORTARE 126.564,00

- 2 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 126.564,00

12 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Fresato a discarica 800,00 800,00

Totale Ton 800,00 10,12 8.096,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

13 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

Opere asfaltatura

ripristino tratti ammalorati 400,00 400,00

Totale Ton 400,00 62,00 24.800,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

14 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

Rifacimento tappeto usura 120,00 120,00

Totale Ton 120,00 85,00 10.200,00

15 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

1.990,00 1.990,00

Totale Ton 1.990,00 85,00 169.150,00

D.04.05 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe di appartenenza: H1 Livello di
contenimento: 127 KJ Destinazione d'uso: bordo laterale

16 D.04.05.a barriera retta o curva

Sostituzione barriera 25,00 25,00

Totale Ml 25,00 50,00 1.250,00

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

17 D.04.10.a barriera retta o curva

Sostituzione barriera 30,00 30,00

Totale Ml 30,00 85,00 2.550,00

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

18 D.20.05.a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

A RIPORTARE 342.610,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 342.610,00

Segnaletica opere asfaltura 3.000,00 3.000,00

Totale Ml 3.000,00 0,33 990,00

19 D.20.05.b PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

Segnaletica opere asfaltura 7.000,00 7.000,00

Totale Ml 7.000,00 0,35 2.450,00

20 E.01 Disponibiltà servizio pronto intervento per la manutenzione strade

Pronto intervento 180 180

Totale Giorno 180 30,00 5.400,00

N.P.5 Fornitura di conglomerato a freddo tipo strutturato

21 N.P.5.a sfuso

Nero invernale 150,00 150,00

Totale Ton 150,00 269,00 40.350,00

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

22 Y.A.00.05 Operaio specializzato - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 720,00 720,00

Totale Ore 720,00 1,94 1.396,80

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

23 Y.B.00.5b fino a 150 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 400,00 400,00

Totale Ore 400,00 3,40 1.360,00

24 Y.B.00.5d oltre a 300 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Maggiorazione 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 16,11 1.288,80

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

25 Y.B.00.45 Mini escavatore - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 160,00 160,00

A RIPORTARE 395.845,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 395.845,60

Totale Ore 160,00 9,37 1.499,20

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

26 Y.B.40.b fino a 150 hp - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 400,00 400,00

Totale Ore 400,00 8,69 3.476,00

D.20.05 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA

27 Y.D.20.5a PER STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Maggiorazione 3.000,00 3.000,00

Totale Ml 3.000,00 0,32 960,00

28 Y.D.20.5b PER STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento prezzi di cui
all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Maggiorazione 7.000,00 7.000,00

Totale Ml 7.000,00 0,45 3.150,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

29 Y.D2.10.a binder vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del
D.Lgs. n°50/2022

Maggiorazione 400,00 400,00

Totale Ton 400,00 34,20 13.680,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

30 Y.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento 120,00 120,00

Totale Ton 120,00 18,00 2.160,00

31 Y.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Maggiorazione 1.990,00 1.990,00

Totale Ton 1.990,00 18,00 35.820,00

A RIPORTARE 456.590,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 456.590,80

D.04.05 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Classe di appartenenza: H1 Livello di
contenimento: 127 KJ Destinazione d'uso: bordo laterale

32 Y.D4.05.a H1 - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento 25,00 25,00

Totale Ml 25,00 24,63 615,75

D.04.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
Classe di appartenenza: H2
Livello di contenimento: 288 KJ
Destinazione d'uso: bordo laterale

33 Y.D4.10.a H2 - barriera retta o curva - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

Incremento 30,00 30,00

Totale Ml 30,00 39,17 1.175,10

Oneri speciali

SC.10.20 Elementi in plastica tipo new jersey

34 SC.10.20.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

New jersey 30,00 30,00

Totale Ml 30,00 10,50 315,00

SC.25.15 Coppia di semafori

35 SC.25.15.a Interventi di tipo fisso di durata inferiore a sette giorni naturali e consecutivi

Semafori 10 10

Totale Giorno 10 30,00 300,00

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

36 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

Movieri 3 3

Totale Giorno 3 405,00 1.215,00

37 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

Movieri opere asfaltatura 10 10

Totale Giorno 10 405,00 4.050,00

38 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di

A RIPORTARE 464.261,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 464.261,65

semafori

Allestimento cantiere semaforico 7 7

Totale Giorno 7 90,00 630,00

39 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

Semafori opere asfaltatura 5 5

Totale Giorno 5 90,00 450,00

Totale Oneri speciali Euro 6.960,00

Importo Lavori  Euro 465.341,65
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 465.341,65

Oneri speciali  Euro 6.960,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 458.381,65

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,00% su  Euro 458.381,65 -9.167,63

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 456.174,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro 683,40

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 7.298,79

I.V.A. LAVORI Euro 100.358,28

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI, PROVE LABORATORIO  (IVA inclusa) Euro 4.985,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 113.325,98

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 569.500,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------
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