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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

5 Novellara - Reggiolo

1 A.00.05 Operaio specializzato
Riferimento elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
delle Regione Emilia Romagna, annualità 2021 - art. M01.001.010

20 20,00

Totale Ore 20,00 29,14 582,80

2 D.04.20 Rimozione di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a
doppia onda, tipo normale o tipo classi N1, N2, H1, con taglio della bulloneria e
asportazione dei paletti di sostegno, carico e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

300 300,00

Totale ml 300,00 6,00 1.800,00

3 D.04.26 Posa in opera di barriera di sicurezza, per ripristino danni localizzati, in acciaio a
doppia onda di H1 e H2, con infissione dei paletti di sostegno, montaggio di
bulloneria e accessori d'uso (esclusa fornitura).

300 300,00

Totale ml 300,00 20,00 6.000,00

4 D.04.60 Dispositivo di ancoraggio ausiliario tipo SCREWS per rilevati di scarsa consistenza
da applicarsi ai pali delle barriere metaliche di sicurezza stradale

152 152

Totale Cad 152 200,00 30.400,00

SC.25.30 Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito
veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica composta da: n° 2
segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di
velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386
art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di
passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza
nei sensi unici alternati (fig.II 45 art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II
70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e
transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La
segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 64. Sono
compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il
riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno
del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione
all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del
Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

5 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per
tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata
segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovra' essere dotato di bandierine
segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio
la regolazione del traffico

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

6 SC.25.30.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una
coppia di semafori su pali a tre luci con batteria ricaricabile da 15 ore di
autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo a da ml. 100

7 7

Totale Giorno 7 90,00 630,00

7 Y.D.04.60 Dispositivo di ancoraggio ausiliario tipo SCREWS per rilevati di scarsa consistenza
da applicarsi ai pali delle barriere metaliche di sicurezza stradale

152 152

Totale Cad 152 83,81 12.739,12

Totale 5 Novellara - Reggiolo Euro 52.556,92
Strade Varie

8 A.00.05 Operaio specializzato

A RIPORTARE 52.556,92
- 1 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 52.556,92
Riferimento elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
delle Regione Emilia Romagna, annualità 2021 - art. M01.001.010

30 30,00

Totale Ore 30,00 29,14 874,20

D.01.05 Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con
idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la
raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile

9 D.01.05.d fino alla profondità di 7-8 cm.

900 900,00

Totale Mq 900,00 3,00 2.700,00

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice, compresa la pulizia del fondo e del bordo
stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano
d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi
parziali. Misurato sul mezzo di trasporto

10 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

1000 1.000,00

Totale Ton 1.000,00 68,20 68.200,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della
superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice
e rifinito a mano, oltre alla sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le
pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo
di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o
per interventi parziali

11 D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1780 1.780,00

Totale Ton 1.780,00 77,00 137.060,00

SC.25.30 Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla carreggiata con transito
veicolare a senso unico come previsto dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica vertica composta da: n° 2
segnali di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 4 cartelli indicanti il limite di
velocità (fig. II 50 art. 116), n° 2 cartelli di strettoia asimmetrica (fig.II 385/386
art 31), n° 2 cartelli di divieto di sorpasso (fig.II 48 art. 116), n° 2 cartelli di
passaggio obbligato (fig.II 82 art. 122), n° 2 cartelli relativi al diritto di precedenza
nei sensi unici alternati (fig.II 45 art. 114) e n° 2 cartelli di fine prescrizione (fig.II
70 art. 119), coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396) e
transenne metalliche modulari costituite da una struttura tubolare in ferro. La
segnaletica dovrà essere posizionata come rappresentato nella tavola n° 64. Sono
compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il
riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali
perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle casistiche evidenziate all'interno
del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle opere in relazione
all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e del
Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

12 SC.25.30.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella
gestione giornaliera del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per
tutta la durata dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata
segnalazione ai veicoli su strada. Il personale dovra' essere dotato di bandierine
segnaletiche e adottare specifiche modalità di comunicazione per gestire al meglio
la regolazione del traffico

10 10

Totale Giorno 10 405,00 4.050,00

13 Y.D.01.05.d fino alla profondità di 7-8 cm.

900 900,00

Totale Mq 900,00 1,08 972,00

Y.D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20

A RIPORTARE 266.413,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 266.413,12
"Binder", confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%,
steso con macchina vibrofinitrice, compresa la pulizia del fondo e del bordo
stradale e cilindratura con idoneo compressore. Compresa la spruzzatura di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,5 kg. per mq. quale mano
d'attacco. Per lavori di risagomatura di strade a sezione piena o per interventi
parziali. Misurato sul mezzo di trasporto

14 Y.D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

1000 1.000,00

Totale Ton 1.000,00 39,73 39.730,00

Y.D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a
caldo con idonei impianti, percentuale bitume 5-6%, compresa la pulizia della
superficie e dei bordi stradali, spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg. 0,5 per mq. quale mano di attacco, steso con macchina vibrofinitrice
e rifinito a mano, oltre alla sabbiatura finale nelle giunzioni e nei raccordi con le
pavimentazioni esistenti, cilindrato con idoneo compressore, misurato sul mezzo
di trasporto, per lavori di risagomatura su bitumature esistenti a sezione piena o
per interventi parziali

15 Y.D.02.20.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt (oltre 120 ton/gg)

1780 1.780,00

Totale Ton 1.780,00 39,10 69.598,00

Totale Strade Varie Euro 323.184,20
Importo Lavori  Euro 375.741,12
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
5 Novellara - Reggiolo 52.556,92
Strade Varie 323.184,20

IMPORTO LAVORI  Euro 375.741,12
Oneri generici  Euro 5.085,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 370.656,12

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,070% su  Euro 370.656,12 -7.672,58

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 368.068,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE
ASSICURAZIONE PROGETTISTA Euro 280,00
ASSICURAZIONE VALIDATORE Euro 380,00
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113, C. 2  D.LGS 50/2016). Euro 5.889,10
IMPREVISTI, ADEGUAMENTO PREZZI, PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) Euro 19.126,36
IVA LAVORI Euro 80.976,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 106.651,46

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 474.720,00

Il R.U.P. -  Dirig. del Servizio
Ing. Valerio Bussei

------------------------

Il Progettista
Geom. Alberto Marastoni

------------------------

I Collaboratori
Dallari Giuseppe - Vezzosi Fabrizio

------------------------
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