

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 51 DEL 31/01/2023**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE SULLA SP 63R TRA ZURCO
E CADELBOSCO SOTTO, TRATTO TRA IL KM 7+090 E VIA MOLINO TRAGHETTINO,
IN COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE).
CIG: 9416668044 CUP: C11B18000610007
AMMISSIONE PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio n. 853 del 10 ottobre 2022 rettificata da determinazione n. 884 del 17 ottobre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata indetta una procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 della legge 108/2021, per l'affidamento dei "Lavori di completamento della ciclopedonale sulla SP 63R tra Zurco e Cadelbosco Sotto, tratto tra il km 7+090 e Via Molino Traghettino, in Comune di Cadelbosco Sopra (RE), CIG: 9416668044 - CUP: C11B18000610007 dell'importo a base d'asta di € 272.740,16 di cui € 262.865,96 per lavori (comprensivi di € 56.148,10 per costo della manodopera soggetto a ribasso) ed € 9.874,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un quadro economico dell'intervento pari ad € 335.000,00;

le categorie di lavori sono le seguenti di lavori:

Prevalente

DESCRIZIONE	Cat.	Importo in Euro
Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, metropolitane	OG 3 I	€ 272.740,16

Atteso che:

con lettera Prot. n. 34992/1/2022 del 7 dicembre 2022, inviata tramite piattaforma SATER, sono stati invitati i seguenti 12 operatori economici a presentare offerta, individuati nell'Albo degli operatori economici in dotazione alla Provincia, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte stesse le h. 12,00 del giorno 05/01/2023:

n.	Operatore Economico	Codice Fiscale Partita IVA
----	---------------------	-------------------------------

1	PRO.SE.CO. S.R.L.	03765310713
2	PIGECO S.R.L.	11209320016
3	VICA S.R.L.	05038640875
4	M.C.C.D. S.N.C. DI MECCA ROCCO & C.	01055150765
5	RICO' S.R.L.	02206700359
6	LUSARDI S.R.L.	01593100348
7	EUROCOSTRUZIONI S.R.L.	03344370287
8	INFRASTRUTTURE M&B S.R.L.	10836260967
9	AMBROGETTI S.R.L.	02160300402
10	I.O.L.A. S.R.L.	02255520369
11	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	02905080368
12	TEC S.R.L.	01172170860

entro il termine di scadenza sono state collocate su SATER le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- I.O.L.A. S.R.L.;
- PROGETTO SEGNALETICA S.R.L

in data 9 gennaio 2022 si è tenuta la seduta pubblica per verificare la documentazione amministrativa, allo scopo di definire l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara dei predetti operatori economici;

è stata disposta l'ammissione dell'impresa PROGETTO SENALETICA S.R.L la cui documentazione risultava completa e regolare ed è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico I.O.L.A. S.R.L per le motivazioni sotto riportate:

Operatore Economico	CF e/o Partita IVA	Soccorso istruttorio
I.O.L.A. S.R.L.;	02255520369	L'operatore economico non ha indicato nel dettaglio le lavorazioni che intende subappaltare.

a seguito della documentazione presentata l'impresa I.O.L.A. S.R.L. è stata ammessa alla prosecuzione della gara;

Ritenuto, pertanto, di ammettere entrambe le imprese partecipanti al prosieguo della gara, dando atto che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutti gli operatori economici partecipanti, entro cinque giorni dalla sua adozione;

Visto il verbale di gara trasmesso dal Responsabile del Procedimento, Ing. Maurizio La Macchia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale risulta la

proposta di aggiudicazione a favore di I.O.L.A. S.R.L., con sede a Montese (MO), via Mediana 495 – C.F./P.IVA 02255520369, quale offerente il ribasso percentuale del 13,20%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 238,041,85 (IVA esclusa), di cui € 228,167,65 per lavori ed € 9.874,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

dato atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Considerato che:

il finanziamento di detto progetto è così suddiviso:

- € 117.000,00 a carico del Comune di Cadelbosco Sopra;
- € 38.000,00 a carico della Provincia di Reggio Emilia;
- € 180.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna;
- la quota a carico del Comune di Cadelbosco Sopra di € 100.000,00 è finanziata con la determinazione dirigenziale n.87 del 02/11/2021, conseguente all'approvazione in linea tecnica del progetto da parte della Giunta Comunale avvenuta con deliberazione n.47 del 29/09/2021, e successivamente integrata a seguito della richiesta della Provincia di Reggio Emilia conseguente all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, per ulteriori 17.000,00 con determina n.41 del 13/07/2022;
- la quota a carico della Regione Emilia-Romagna, pari ad € 180.000,00 risulta ricompresa nell'ambito delle risorse FSC 2021-2027, tra gli interventi riportati in dettaglio nell'allegato 3 della delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 e indicati nell'allegato n.1) della delibera regionale n. 594/2022;
- la spesa è disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio, residui in corso di riscrittura 2295/2022 (quota sanzioni cds) – 2296/2022 (quota a carico del comune di Cadebosco Sopra) – 3174/2022 (quota fondi FSC), codice V livello 2020109012;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è L' Ing. Maurizio La Macchia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici partecipanti, in premessa indicati;

di inviare il presente provvedimento agli operatori economici partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice.

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata in narrativa indicata;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico I.O.L.A. S.R.L., con sede a Montese (MO), via Mediana 495 – C.F./P.IVA 02255520369, quale offerente il ribasso percentuale del 13,20%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 238,041,85 (IVA esclusa), di cui € 228,167,65 per lavori ed € 9.874,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

di dare atto che:

il finanziamento di detto progetto è così suddiviso:

- € 117.000,00 a carico del Comune di Cadelbosco Sopra;
- € 38.000,00 a carico della Provincia di Reggio Emilia;
- € 180.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna;
- la quota a carico del Comune di Cadelbosco Sopra di € 100.000,00 è finanziata con la determinazione dirigenziale n.87 del 02/11/2021, conseguente all'approvazione in linea tecnica del progetto da parte della Giunta Comunale avvenuta con deliberazione n.47 del 29/09/2021, e successivamente integrata a seguito della richiesta della Provincia di Reggio Emilia conseguente all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, per ulteriori 17.000,00 con determina n.41 del 13/07/2022;
- la quota a carico della Regione Emilia-Romagna, pari ad € 180.000,00 risulta ricompresa nell'ambito delle risorse FSC 2021-2027, tra gli interventi riportati in dettaglio nell'allegato 3 della delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 e indicati nell'allegato n.1) della delibera regionale n. 594/2022;
- la spesa è disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio, residui in corso di reiscrizione 2295/2022 (quota sanzioni cds) – 2296/2022 (quota a carico del comune di Cadebosco Sopra) – 3174/2022 (quota fondi FSC), codice V livello 2020109012;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 L' Ing. Maurizio La Macchia.

Reggio Emilia, lì 31/01/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma