

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 120 DEL 24/02/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 E DEL VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720, NEL COMUNE DI BAISO". CIG: 9520540625 CUP: C57H21004270001 - C57H21004280001. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1145 del 15/12/2022:

sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi:

- *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Briglia di Lugo sulla SP486R, Km 36+720 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004270001”*, concludente nell'importo di € 355.000,00 di cui € 275.000,00 per lavori (comprensivi di € 14.266,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- *“Manutenzione straordinaria del Viadotto Saltino sulla SP486R, Km 39+520 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004280001”*, concludente nell'importo di € 600.000,00 di cui € 449.776,67 per lavori (comprensivi di € 17.389,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

è stata individuata per l'affidamento dei relativi lavori, un'unica procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d' asta pari a € 724.776,67, di cui € 31.656,58 per oneri della sicurezza, da svolgersi tramite piattaforma SATER - Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 15, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'Elenco delle Imprese adottato dalla Provincia ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, quest'ultimo come modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge 120 del 2020;

Considerato che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata nelle date del 7 e 13 febbraio 2023 (2 sedute);

dal verbale di gara redatto nelle suddette date, risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP del costo della manodopera, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, 04100 Latina (LT) P.IVA 01359331004, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 12,77%, corrispondente

all'importo netto di € 636.265,23, di cui € 604.608,65 per l'esecuzione dei lavori ed € 31.656,58 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 776.243,58 ;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 15/12/2022, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 955.000,00 è stata impegnata come segue:

- € 355.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2736/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01923.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;
- € 600.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2737/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 (avanzo vincolato) tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01924.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria del viadotto Saltino, sulla SP486R al km 39+520 in comune di Baiso, 1° Lotto e del viadotto Briglia di Lugo sulla SP486R al km 36+720 in comune di Baiso, 1°lotto";

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, 04100 Latina (LT) P.IVA 01359331004, che ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta per l'esecuzione dei lavori pari al 12,77%,

corrispondente all'importo netto di € 636.265,23, di cui € 604.608,65 per l'esecuzione dei lavori ed € 31.656,58 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 776.243,58;

di dare atto che:

la spesa complessiva del progetto, pari ad € 955.000,00 è stata impegnata come segue:

- € 355.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2736/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01923.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;
- € 600.000,00 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5116 che verrà inserito nel PEG 2023, sul residuo 2737/2022 in corso di reiscrizione, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 (avanzo vincolato) tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01924.V1.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 8736 del 18/10/2021;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9520540625 e i Codici Unici di Progetto (CUP) sono il n. C57H21004270001 e C57H21004280001.

Reggio Emilia, lì 24/02/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma