

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 167 DEL 09/03/2023**

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DEFINIZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI MURI DI SOSTEGNO SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 E DAL KM 2+150 AL KM 2+250 E PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SP 7 AL KM 23+600.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Francesco Vasirani, in qualità di responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio fa presente quanto segue:

- si rende necessario procedere ad effettuare i seguenti interventi:
 - A) “Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 18 dal km 12+160 al km 14+800”;
 - B) “Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 18 dal km 2+150 al km 2+250”;
 - C) “Ripristino della frana di valle e della banchina stradale sulla SP 7 al km 23+600 in comune di Baiso”;
- gli interventi A) e B) sono finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 49 del 16/02/2018, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane”, annualità 2022, cod. int. 03505.19.RE - Codice Unico di Progetto (CUP) C27H18002520006 - per l'importo complessivo di € 563.000,00 per l'intervento A), e di € 300.000,00 per l'intervento B);
- l'intervento C) è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”, annualità 2022, cod. int. 01194.20.RE, CUP: C57H20001830001, per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- questa Provincia ha la necessità di affidare il servizio tecnico relativo alla redazione della relazione geologica e sismica e alla definizione del piano delle indagini geognostiche, funzionali alla progettazione esecutiva degli interventi;

Dato atto che:

- il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ricopre anche il ruolo di RUP, in quanto i Funzionari tecnici, in possesso dei necessari requisiti idonei a svolgere detta mansione risultano attualmente impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG del Servizio stesso;
- poiché per la natura del servizio e dell'opera sono necessarie competenze, abilitazioni e attrezzature specifiche al momento non disponibili all'interno dell'Ente;

Considerato che:

- si è ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra a un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, difficilmente riconducibili a "categorie merceologiche omogenee" ed avendo selezionato l'operatore economico all'interno dell'Albo provinciale per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, è possibile procedere al di fuori dei mercati elettronici;
- l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/6/2016, in un valore inferiore ad € 139.000,00;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Circolare n. 5/2021 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 367 del 17/11/2021, all'interno della quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 139.000,00 è previsto l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici;

Rilevato che:

- si è provveduto, con lettera Prot. n. 2286, inviata tramite PEC il 25/01/2023, a chiedere un preventivo, a n. 3 operatori economici in possesso della necessaria esperienza, individuati fra gli iscritti nell'Albo della Provincia e di seguito elencati:
 1. operatore economico: Geol. Arrigo Giusti, con sede in via F. Cesari n. 18 a Scandiano (RE) – C.F.: GSTRRG51H05I496H – P.IVA: 00536440357;
 2. operatore economico: Geol. Alessandro Ferrari, con sede in viale Partigiani d'Italia n. 18 a Parma (PR) – C.F.: FRRLSN81B13G337F – P.IVA: 02606040349;
 3. operatore economico: Studio Geologico PRO-GEO di Sandoni Cesare, con sede in strada Cavedole n. 12 a Modena (MO) – C.F.: SNDCSR64M02F257H – P.IVA: 03897970368;
- per la tipologia di servizio tecnico da acquisire, nella suddetta richiesta, si è specificato che i preventivi sarebbero stati valutati alla luce dell'aspetto economico della proposta;
- alla predetta comunicazione è stato allegato anche uno schema di contratto, contenente le prestazioni richieste e al quale si rimanda per i dettagli;

Visto che:

- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;

- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, così accertata l'economicità del valore dell'affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;
- nella richiesta di preventivo è stata altresì anticipata l'intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà di non domandare la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chiedendo pertanto un ulteriore miglioramento del prezzo, a tal proposito:
 - l'operatore economico sopraindicato al n. 1, ha offerto un preventivo di € 5.500,00 cui va aggiunto lo sconto di € 500,00, concludendo il preventivo in € 5.000,00 netti;
 - l'operatore economico sopraindicato al n. 2, ha offerto un preventivo di € 7.900,00 cui va aggiunto lo sconto di € 100,00, concludendo il preventivo in € 7.800,00 netti;
 - l'operatore economico sopra indicato al n. 3, ha offerto un preventivo di € 6.371,80 cui va aggiunto lo sconto di € 210,00, concludendo il preventivo in € 6.161,80 netti;
- il RUP, in riferimento all'economicità del servizio, ha ritenuto congruo il preventivo formulato dall'operatore economico Geol. Arrigo Giusti, che conclude in € 5.000,00 netti;

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico di cui all'oggetto all'operatore economico Geol. Arrigo Giusti, con sede in via F. Cesari n. 18 a Scandiano (RE) – C.F.: GSTRRG51H05I496H – P.IVA: 00536440357, per l'importo netto di € 5.000,00, già dedotto l'ulteriore sconto di € 500,00, ritenuti entrambi congrui, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;
 - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
- di impegnare la spesa lorda di € 6.344,00 come segue:
 - per € 3.518,38 - relativamente all'intervento A) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 49/2018 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 49 del 16/02/2018 (cod. int. 03505.19.RE) per euro 563.000,00;
 - per € 1.976,16 - relativamente all'intervento B) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 49/2018 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 49 del 16/02/2018 (cod. int. 03505.19.RE) per euro 300.000,00;

- per € 849,46 - relativamente all'intervento C) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01194.20.RE) per euro 100.000,00;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9619823113, il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H18002520006 per gli interventi A) e B), C57H20001830001 per l'intervento C) mentre il Codice Unico dell'intervento CUI è L00209290352202300016 per gli interventi A) e B) e L00209290352202300020 per l'intervento C);

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico di redazione della relazione geologica e definizione del piano delle indagini geognostiche per lavori di ripristino di muri di sostegno sulla SP 18 dal km 12+160 al km 14+800 e dal km 2+150 al km 2+250 e per lavori di ripristino della frana sulla SP 7 al km 23+600, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare il servizio predetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, all'operatore economico Geol. Arrigo Giusti, con sede in via F. Cesari n. 18 a Scandiano (RE) – C.F.: GSTRRG51H05I496H – P.IVA: 00536440357, per l'importo netto di € 5.000,00, già dedotto l'ulteriore sconto di € 500,00, ritenuto congruo, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 6.344,00;
- di impegnare la spesa lorda di € 6.344,00 come segue:
 - per € 3.518,38 - relativamente all'intervento A) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 49/2018 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 49 del 16/02/2018 (cod. int. 03505.19.RE) per euro 563.000,00;
 - per € 1.976,16 - relativamente all'intervento B) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 49/2018 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con

- D.M. n. 49 del 16/02/2018 (cod. int. 03505.19.RE) per euro 300.000,00;
 - per € 849,46 - relativamente all'intervento C) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01194.20.RE) per euro 100.000,00;
- di dare atto che:
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nella esecuzione del servizio tecnico di redazione della relazione geologica e definizione del piano delle indagini geognostiche per lavori di ripristino di muri di sostegno sulla SP 18 dal km 12+160 al km 14+800 e dal km 2+150 al km 2+250 e per lavori di ripristino della frana sulla SP 7 al km 23+600, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
 - con l'operatore economico Geol. Arrigo Giusti si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
 - il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ricoprendo anche il ruolo di RUP, per i motivi esplicitati in premessa, ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9619823113, il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H18002520006 per gli interventi A) e B), C57H20001830001 per l'intervento C) mentre il Codice Unico dell'intervento CUI è L00209290352202300016 per gli interventi A) e B) e L00209290352202300020 per l'intervento C).

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, li 09/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma