

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO																		
Editare le celle in azzurro																		
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Categorie 3			Viabilità	Irradica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz, Agrolime nter, Zootecnica, ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C198000				198.000,00												
P	Parametro base			0	0	10,6091%	0	0		0		0	0	0	0	0		
Identificazione delle opere (per la descrizione: dettagliata dvedere Tabella-Z1)			MAC X = ATTIVITA' PRES. AZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.06-Residenze-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali ed attrezzature in c.a. soggette ad azione sismica	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali ed attrezzature soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti termiche, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-impianti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la filiera naturalistica e funistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,90	0,75	0,85		1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95			
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)													0,000	0,005		
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)													0,000	0,003		
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)													0,000	0,001		
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,000	0,0005	0,000	0,0005	
			Sull'eccedenza											0,000	-0,0001	0,000	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale												0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitofitici												0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale												0,000	0,003	0,000	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,000	0,026	0,000	0,026	
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00									0,000	0,016	0,000	0,028			
Sull'eccedenza												0,000	0,010	0,000	0,020			
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,000	0,018	0,000	0,018		
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,000	0,012	0,000	0,012			
		Sull'eccedenza										0,000	0,008	0,000	0,008			
Stale incidence (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																		
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	A.5 STUDI DI FATTIBILITÀ	Qal.01	Relazione illustrativa	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
		Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	A.6 STRME E VALUTAZIONI	Qall.01	Sintetice, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Qall.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tpi (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	
		Qall.03	Analiiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	
	A.8 RILEVNI STUDI ED ANALISI	Qall.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – AL.VI-VII)												0,000	0,008	0,000	0,0083
		Qall.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – AL.VI-VII)												0,000	0,015	0,000	0,00025
		Qall.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e												0,000	0,025	0,000	0,0300
	A.9 I PIANI ECONOMICI	Qall.V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento												0,000	0,006	0,000	0,0015
Totale Incidence				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		

[illegible]

PR	b.I) PROGET	Obi.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Obi.13	Studio di inserimento urbanistico				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Obi.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Obi.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)				0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	
		Obi.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del Piano di Sicurezza				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Obi.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,030
				Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020
				Suff.eccedenza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Obi.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,010
				Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010
Suff.eccedenza				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005		
Obi.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000		
Obi.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					I Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ZQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																									
						0,00																			
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																									
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obi.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie				0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,230	0,000	0,180	
	Obi.02	Rilievi dei manufatti				0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Obi.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale				0,000	0,010	0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	Obi.04	Piano particolare d'esproprio				0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Obi.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico				0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
	Obi.06	Studio di inserimento urbanistico				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Obi.07	Rilievi planaltimetrici				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Obi.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)				0,000	0,070	0,000	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
	Obi.09	Relazione geotecnica				0,000	0,090	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
	Obi.10	Relazione idrologica				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Obi.11	Relazione idraulica				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Obi.12	Relazione sismica e sulle strutture				0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Obi.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,120	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	
			Suff.eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,107	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,107	0,000	0,107	0,000	0,107	0,000	0,107	0,000	0,107	
			Suff.eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,096	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,096	
			Suff.eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,079	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,079	0,000	0,079	0,000	0,079	0,000	0,079	0,000	0,079	
			Suff.eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,054	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,054	0,000	0,054	0,000	0,054	0,000	0,054	0,000	0,054	
			Suff.eccedenza		0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	0,000	0,028	
	Obi.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti						0,000	0,090	X	0,090	0,090													
	Obi.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti						0,000	0,120	0,000	0,120														
	Obi.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali						0,000	0,180	0,000	0,180														
	Obi.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	
	Obi.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Obi.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)				0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
Obi.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
Obi.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
Obi.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
Obi.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Obi.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120		
		Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060		
		Suff.eccedenza		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025		
Obi.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,010		
		Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005		
Obi.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Obi.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.				0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					I Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ZQ		0,00		0,00		7.751,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																									
						7.751,23																			

		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																						
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qtbl.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,000	0,000	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		Qtbl.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050			
		Qtbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Qtbl.04	Schema di contratto, capitolo speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qtbl.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Qtbl.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qtbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100
		Qtbl.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Qtbl.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
		Qtbl.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Qtbl.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,405	0,405	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		7.656,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					7.656,70																			

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																								
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcd.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110
		Qcd.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,030	0,000	0,040	x	0,020	0,020	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,040
		Qcd.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Qcd.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qcd.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
		Numero addetti:			1																			
		Qcd.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	
			Suffeccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,041	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,041	0,000	0,041		
			Suffeccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,073	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,073	0,000	0,071	0,000	0,071		
			Suffeccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,052	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,052	0,000	0,052	0,000	0,052		
			Suffeccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,045	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045		
			1	Suffeccedenza	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,020	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
		Qcd.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:	2	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
		Qcd.07	Variente delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120
		Qcd.08	Variente del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,440	0,000	0,400	0,000	0,420	
Qcd.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045				
	Suffeccedenza			0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090			
Qcd.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035			
	Suffeccedenza			0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070			
Qcd.11	Certificato di regolare esecuzione			0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcd.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Qcd.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040			
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		16.258,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					16.258,67																			

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																							
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcd.01	Collaudo tecnico amministrativo ¹²⁾			0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080
		Qcd.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Qcd.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)				0,000	0,220	0,000	0,220													
		Qcd.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2006 n°37)								0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180					
		Qcd.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006(esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020								
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																		

e.1) MONITORAGGI																	
Monitoraggi	e.1) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)											0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,000	0,002		
totale incidenza			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00												
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				7.751,23	25,000%	9.689,04	42,00%	5.619,64								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				7.656,70	25,000%	9.570,88	42,00%	5.551,11								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				15.407,93	25,000%	19.259,91	42,000%	11.170,75								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				16.258,67	25,000%	20.323,34	42,000%	11.787,54								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00								
D	COMPENSO FASE e.1) MONITORAGGI				0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				31.666,61												
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	7.916,65												
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)				39.583,26												
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			42,000%	-16.624,97												
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)				22.958,29												
MODALITA' DI PAGAMENTO:																	

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento