CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro

Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

				Categorie										
				Edilizia	**Strutture 1**	**Strutture 2**	**Impianti 1**	**Impianti 2**	**Impianti 3**	**Viabilità**	**Idraulica**	**T. I. C.**	**Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste**	**Territorio e Urbanistica**
V	**Valore opera**	**Importo complessivo opere: €990000**				**990.000,00**								
P	**Parametro base**			**0**	**0**	**6,9971%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Identificazione delle opere *(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)*		**FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE**	E.06-Residenza-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e acciaio soggette ad azione sismica, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrico e fognari all'interno di edifici, reti di adduzione e di scarico, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni = Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica
G	**Grado di complessità della prestazione** *(vedere Tabella-Z1)*		⬇	*0,95*	*0,95*	*0,90*	*0,75*	*0,85*	*1,30*	*0,45*	*0,65*	*0,95*	*0,85*	*0,95*

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)																						0,000	0,005
	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)																						0,000	0,003
	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)																						0,000	0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. **(Prestazione al momento inattiva)**	Fino ad abitanti	15000,00															0,000	0,0010	0,000	0,0010
	Qa.0.02		Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00															0,000	0,0005	0,000	0,0005
	Qa.0.02		Sull'eccedenza																0,000	0,0001	0,000	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale																	0,000	0,005	0,000	0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici																	0,000	0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale																	0,000	0,003	0,000	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00															0,000	0,026	0,000	0,036
	Qa.0.06		Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00															0,000	0,016	0,000	0,028
	Qa.0.06		Sull'eccedenza																0,000	0,010	0,000	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00															0,000	0,018	0,000	0,018
	Qa.0.07		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00															0,000	0,012	0,000	0,012
	Qa.0.07		Sull'eccedenza																0,000	0,008	0,000	0,008
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			**Σ Q i**		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,000	0,0000
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	**V*P*G*ΣQ**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					**0,00**																	

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,080	0,000	0,035	0,000	0,050	0,000	0,040		
	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,080	0,000	0,070	0,000	0,100	0,000	0,080		
	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,090		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)																		0,000	0,020	0,000	0,0003
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)																		0,000	0,015	0,000	0,00025
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e																		0,000	0,025	0,000	0,0300
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento																		0,000	0,005	0,000	0,0015
		Totale incidenze	**Σ Q i**		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000

			Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		**V*P*G*ΣQ**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				**0,00**										
			b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE	**PROGETTAZIONE PRELIMINARE**	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici				0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,080	0,000 0,070	0,000 0,100	0,000 0,080	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto				0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	
		Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili				0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020		0,000 0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)				0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)				0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica				0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030		0,000 0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica				0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015		0,000 0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica				0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015		0,000 0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture				0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015		0,000 0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica				0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015		0,000 0,015	
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,000 0,039	0,000 0,039	0,000 0,053	0,000 0,039	0,000 0,039	0,000 0,039	0,000 0,068	0,000 0,053		0,000 0,053	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,048	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,058	0,000 0,048		0,000 0,048	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,000 0,013	0,000 0,013	0,000 0,044	0,000 0,013	0,000 0,013	0,000 0,013	0,000 0,047	0,000 0,044		0,000 0,044	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,042	0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,034	0,000 0,042		0,000 0,042	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,000 0,022	0,000 0,022	0,000 0,027	0,000 0,022	0,000 0,022	0,000 0,022	0,000 0,019	0,000 0,027		0,000 0,027	
				Sull'eccedenza			0,000 0,021	0,000 0,021	0,000 0,025	0,000 0,021	0,000 0,021	0,000 0,021	0,000 0,018	0,000 0,025		0,000 0,025	

PR b.I) PROGET

Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,030	0,000 0,010		0,000 0,030	
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030					
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,005					
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000 0,030	0,000 0,035	0,000 0,035	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,035	0,000 0,035	0,000 0,030	0,000 0,035	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000 0,015	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,015	0,000 0,020	
		Sull'eccedenza		0,000 0,005	0,000 0,008	0,000 0,008	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,008	0,000 0,008	0,000 0,005	0,000 0,008	
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000 0,018	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,018	0,000 0,020	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000 0,008	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,008	0,000 0,008	0,000 0,008	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,008	0,000 0,010	
		Sull'eccedenza		0,000 0,004	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,004	0,000 0,004	0,000 0,004	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,004	0,000 0,005	
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				**0,00**										

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000 0,230	0,000 0,180	X 0,180 0,180	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,160	0,000 0,220	0,000 0,180	0,000 0,250	0,000 0,180	
QbII.02	Rilievi dei manufatti			0,000 0,040	0,000 0,040	X 0,040 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040					
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000 0,010	0,000 0,010	X 0,010 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	
QbII.04	Piano particellare d'esproprio			0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040	0,000 0,040		0,000 0,040	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000 0,070	0,000 0,040	X 0,040 0,040	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,060	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,030	0,000 0,010		0,000 0,030	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici			0,000 0,020	0,000 0,020	X 0,020 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,080	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	0,000 0,070	
QbII.09	Relazione geotecnica			0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060		0,000 0,060	
QbII.10	Relazione idrologica			0,000 0,030	0,000 0,030	X 0,030 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030		0,000 0,030	
QbII.11	Relazione idraulica			0,000 0,030	0,000 0,030	X 0,030 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030		0,000 0,030	
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000 0,030	0,000 0,030	X 0,030 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030		0,000 0,030	
QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,000 0,064	0,000 0,064	0,000 0,133	0,000 0,064	0,000 0,064	0,000 0,064	0,000 0,145	0,000 0,133		0,000 0,133	
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000 0,019	0,000 0,019	0,000 0,107	0,000 0,019	0,000 0,019	0,000 0,019	0,000 0,114	0,000 0,107		0,000 0,107	
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000 0,021	0,000 0,021	0,000 0,096	0,000 0,021	0,000 0,021	0,000 0,021	0,000 0,070	0,000 0,096		0,000 0,096	
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000 0,029	0,000 0,029	0,000 0,079	0,000 0,029	0,000 0,029	0,000 0,029	0,000 0,035	0,000 0,079		0,000 0,079	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000 0,038	0,000 0,038	0,000 0,054	0,000 0,038	0,000 0,038	0,000 0,038	0,000 0,020	0,000 0,054		0,000 0,054	
		Sull'eccedenza		0,000 0,028	0,000 0,028	0,000 0,035	0,000 0,028	0,000 0,028	0,000 0,028	0,000 0,018	0,000 0,035		0,000 0,035	
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				0,000 0,090	X 0,090 0,090								
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti				0,000 0,120	0,000 0,120								
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				0,000 0,180	0,000 0,180								
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	0,000 0,050	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060					
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000 0,020	0,000 0,020	X 0,020 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020				
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030	0,000 0,030					
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,020					
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000 0,090	0,000 0,100	0,000 0,100	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,090	0,000 0,100	0,000 0,100	0,000 0,090	0,000 0,100	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000 0,045	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,045	0,000 0,060	0,000 0,060	0,000 0,045	0,000 0,060	
		Sull'eccedenza		0,000 0,015	0,000 0,025	0,000 0,025	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,015	0,000 0,025	0,000 0,025	0,000 0,015	0,000 0,025	
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000 0,018	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,018	0,000 0,020	0,000 0,020	0,000 0,018	0,000 0,020	
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000 0,008	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,008	0,000 0,008	0,000 0,008	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,008	0,000 0,010	
		Sull'eccedenza		0,000 0,004	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,004	0,000 0,004	0,000 0,004	0,000 0,005	0,000 0,005	0,000 0,004	0,000 0,005	
QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	0,000 0,010	
QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	0,000 0,130	
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,000 0,000	0,000 0,000	0,490 0,490	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	30.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				**30.548,68**										

PROGETTAZIONE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,070	0,000	0,120	x	0,120	0,120	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,040	0,000	0,110	0,000	0,050	0,000	0,040	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,080	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,080	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,020	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,030	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	Totale incidenze	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000		0,405	0,405	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00		0,00			25.249,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			**25.249,42**																					

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110	
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,030	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,030	
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
QcI.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:		1	0,000	0,100	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
QcI.05.0 1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,039	0,000	0,039		0,000	0,095	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,127	0,000	0,095			0,000	0,095	
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,081	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,110	0,000	0,081			0,000	0,081	
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,071	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,077	0,000	0,071			0,000	0,071	
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,052	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,029	0,000	0,052			0,000	0,052	
	Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,042	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,019	0,000	0,042			0,000	0,042	
	1	Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021		0,000	0,030	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,018	0,000	0,030			0,000	0,030	
QcI.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		2	0,000	0,060	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
QcI.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	
QcI.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,410	0,000	0,430		0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,340	0,000	0,400	0,000	0,420	
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
		Sull'eccedenza		0,000	0,120	0,000	0,120		0,120	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,045	0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	
		Sull'eccedenza		0,000	0,090	0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione			0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	
QcI.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000		0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00		0,00			56.493,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			**56.493,79**																					

Verifiche e Collaudi

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo (12)			0,000	0,080	0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	
QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)					0,000	0,220		0,000	0,220															
QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)										0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180			0,000	0,180					
QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030									
	otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			**0,00**																					

e.I) MONITORAGGI

Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)																0,000	0,002		0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale															0,000	0,022			
totale incidenze				Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						**0,00**																	

A.1	**Pianificazione e Programmazione**		**0,00**	25,000%	**0,00**	42,00%	**0,00**	
A.2	**Attività Propedeutiche alla Progettazione**		**0,00**	25,000%	**0,00**	42,00%	**0,00**	
A.3	**b.I) Progettazione Preliminare**		**0,00**	25,000%	**0,00**	42,00%	**0,00**	
A.4	**b.II) Progettazione Definitiva**		**30.548,68**	25,000%	**38.185,84**	42,00%	**22.147,79**	
A.5	**b.III) Progettazione Esecutiva**		**25.249,42**	25,000%	**31.561,77**	42,00%	**18.305,83**	
A	**COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)**		**55.798,09**	25,000%	**69.747,61**	42,000%	**40.453,62**	
B	**COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**		**56.493,79**	25,000%	**70.617,23**	42,000%	**40.957,99**	
C	**COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI**		**0,00**	25,000%	**0,00**	42,000%	**0,00**	
D	**COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI**		**0,00**	25,000%	**0,00**	42,000%	**0,00**	
E	**TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)**		**112.291,88**					
F	**SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)**	**25,000%**	**28.072,97**					
G	**TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)**		**140.364,85**		**140.364,85**			
H	**SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)**	**42,000%**	**-58.953,24**					
I	**CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)**		**81.411,61**				**81.411,61**	

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Reggio Emilia, lì 06/03/2023

Il Professionista