

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO					Categorie													
Editare le celle in azzurro					Edilizia	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Iraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz Agrolime nter, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistica			
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella																		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C380000					380.000,00											
P	Parametro base			0	0	8,8626%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Identificazione delle opere (per la descrizione: dettagliata dvedere Tabella-Z1)			PLAC X = ATTIVITA' PRESCELTA PER TUTTE LE CATEGORIE	E.06-Residenze-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali e strutture in c.a. soggette ad azione sismica	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali e strutture in c.a. soggette ad azione sismica	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per il riscaldamento, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Single apparecchiature per laboratori e impianti pilota-impanti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la valorizzazione naturalistica e funistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,95	0,75	0,85	1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)													0,000	0,005		
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,000	0,003			
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,000	0,001			
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00											0,000	0,0005	0,000	0,0005
			Sull'eccedenza												0,000	-0,0001	0,000	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale												0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitofitrici												0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale													0,000	0,003	0,000	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00											0,000	0,026	0,000	0,036
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00											0,000	0,016	0,000	0,028	
Sull'eccedenza														0,000	0,010	0,000	0,020	
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00											0,000	0,018	0,000	0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00											0,000	0,012	0,000	0,012	
		Sull'eccedenza												0,000	0,008	0,000	0,008	
Stale incidence (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																		
0,00																		
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																		
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	A.5 STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	A.6 STRUTTURE E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetice, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tpi (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	
	A.8 RILEVNI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – AL.VI-VII)												0,000	0,008	0,000	0,0083
		QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – AL.VI-VII)												0,000	0,015	0,000	0,0025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e												0,000	0,025	0,000	0,0300
	A.9I PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento												0,000	0,008	0,000	0,0015
Totale Incidence		Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*IQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																		
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																							
PROGETTAZIONE	TAZIONE PRELIMINARE	QdI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		QdI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		QdI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		QdI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		QdI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		QdI.06	Relazione geotecnica		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		QdI.07	Relazione idrologica		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		QdI.08	Relazione idraulica		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		QdI.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		QdI.10	Relazione archeologica		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		QdI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000
			Sull'eccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	

PR	b.I) PROGET	Obi.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
		Obi.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Obi.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Obi.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003		
		Obi.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del Piano di Sicurezza			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
		Obi.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,035
				Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,020
				Suff.eccedenza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005
		Obi.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,020
				Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000	0,010
Suff.eccedenza				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005		
Obi.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Obi.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																							
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obi.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,000	0,230	0,000	0,180	X	0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,180	
		Obi.02	Rilievi dei manufatti			0,000	0,040	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Obi.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,000	0,010	0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Obi.04	Piano particolare d'esproprio			0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Obi.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,000	0,070	0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
		Obi.06	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,030
		Obi.07	Rilievi planaltimetrici			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Obi.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,000	0,070	0,000	0,070	X	0,070	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
		Obi.09	Relazione geotecnica			0,000	0,060	0,000	0,040	0,000	0,040	0,040	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
		Obi.10	Relazione idrologica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Obi.11	Relazione idraulica			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Obi.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,000	0,030	0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
				Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060		
				Suff.eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,019		
				Suff.eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021		
				Suff.eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,029		
				Suff.eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038	0,000	0,038		
		Obi.13	Relazione geologica (8)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Obi.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,000	0,090	X	0,090	0,090											
		Obi.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,000	0,120	0,000	0,120												
		Obi.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,000	0,180	0,000	0,180												
		Obi.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050
		Obi.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Obi.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,000	0,020	0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
Obi.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020			
Obi.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
Obi.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
Obi.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Obi.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,090	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
		Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,060		
		Suff.eccedenza		0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,015	0,000	0,025		
Obi.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,020		
		Suff.eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,005	0,000	0,010		
Obi.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004		
Obi.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,480	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ		0,00		0,00		15.357,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					15.357,03																		

PROGETTAZIONE		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																						
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Ctbl01.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,079	0,000	0,180	x	0,120	0,120	0,000	0,180	0,000	0,429	0,000	0,180	0,000	0,290	0,000	0,429	0,000	0,290	
	Ctbl01.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	0,000	0,130	x	0,130	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,060	0,000	0,050	0,000	0,060	
	Ctbl01.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,040	0,000	0,030	x	0,030	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Ctbl01.04	Schema di contratto, capitolo speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,020	0,000	0,010	x	0,010	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Ctbl01.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,020	0,000	0,025	x	0,025	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Ctbl01.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,030	0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	Ctbl01.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	0,000	0,100	x	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Ctbl01.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Ctbl01.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130	0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
	Ctbl01.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	Ctbl01.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,000	0,010	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale incidenza		I Q I			0,000	0,000	0,000	0,000		0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*S*Q			0,00		0,00			13.277,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					13.277,43																			
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																								
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocd1.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,320	0,000	0,380	x	0,380	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110	
	Ocd1.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,000	0,000	0,000	x	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Ocd1.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	0,000	0,020	x	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Ocd1.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020	0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	Ocd1.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:	1		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	Ocd1.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,000	0,039	0,000	0,039		0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	
		Suffeccedenza fino a € 500.000,00		0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013		
		Suffeccedenza fino a € 1.000.000,00		0,000	0,013	0,000	0,013		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013		
		Suffeccedenza fino a € 2.500.000,00		0,000	0,018	0,000	0,018		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018		
		Suffeccedenza fino a € 10.000.000,00		0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022		
		Numero addetti:		0,000	0,022	0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022		
		1	Suffeccedenza		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021		
	Ocd1.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di tipetore di cantiere Numero addetti:	2		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
	Ocd1.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120	
	Ocd1.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,440	0,000	0,430		0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,380	0,000	0,400	0,000	0,420	
	Ocd1.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,000	0,060	0,000	0,060	x	0,060	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
		Suffeccedenza		0,000	0,120	0,000	0,120		0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
	Ocd1.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,000	0,045	0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	
		Suffeccedenza		0,000	0,090	0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070		
Ocd1.11	Certificato di regolare esecuzione			0,000	0,040	0,000	0,040	x	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Ocd1.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	0,000	0,250	x	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Ocd1.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040	0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		I Q I			0,000	0,000	0,000	0,000		0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*S*Q			0,00		0,00			27.514,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					27.514,67																			
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																								
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Ocd1.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Ocd1.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Ocd1.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)					0,000	0,220	0,000	0,220												0,000	0,000	
	Ocd1.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)										0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180		0,000	0,180				
	Ocd1.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030								
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		I Q I			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*S*Q			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																			

e.1) MONITORAGGI																	
Monitoraggi	e.1) MONITORAGGI	Del.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)											0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Del.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale												0,000	0,022	
totale incidenze			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00												
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00	25,000%	0,00	42,00%	0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				15.357,03	25,000%	19.196,28	42,00%	11.133,84								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				13.277,43	25,000%	16.596,79	42,00%	9.626,14								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				28.634,46	25,000%	35.793,07	42,000%	20.759,98								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				27.514,67	25,000%	34.393,34	42,000%	19.948,14								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00								
D	COMPENSO FASE e.1) MONITORAGGI				0,00	25,000%	0,00	42,000%	0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				56.149,13												
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	14.037,28												
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)				70.186,41	70.186,41											
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			42,000%	-29.478,29												
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)				40.708,12	40.708,12											
MODALITA' DI PAGAMENTO:																	

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento