PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 225 DEL 17/03/2023

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D. LGS 81/2008 E D. LGS. 50/2016) PER INTERVENTI SULLA SP 27 KM 6+170, SULLA SP 15 KM 25+300, SULLA SP 59 KM 21+800 E KM 6+450, SULLA SP 7 KM 23+600 E SULLA SP 107 KM 0+000.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio fa presente quanto segue:

– si rende necessario procedere ad effettuare i seguenti interventi:
  A) Lavori di consolidamento e realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 27 km 6+170 loc. Sassogattone – CUP: C57H22003410001;
  B) Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale e ripristino e manutenzione al muro di monte sulla SP 15 dal km 25+300 al km 25+600 in comune di Ventasso - CUP: C37H20001500001;
  C) Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 59 dal km 21+800 al km 22+000 in Località Murata in comune di Ventasso - Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 59 dal km 6+450 al km 6+650 in comune di Villa Minozzo - CUP: C57H20001820001;
  D) Ripristino della frana di valle e della banchina stradale sulla SP 7 al km 23+600 in comune di Baiso - CUP: C57H20001830001;
  E) Ripristino delle gabbionate di monte e di valle e del piano viabile sulla SP 107 dal km 0+000 al km 2+835 in comune di Baiso - CUP: C57H20001840001;

– l'intervento A) è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con Decreto del Presidente n. 11 del 02/02/2023 “Approvazione della prima rimodulazione del 1° e 2° stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC n. 732/2020)“, con cod. int. 17830 - Codice Unico di Progetto (CUP) C57H22003410001 - per l'importo complessivo di € 70.000,00;

– gli interventi B), C), D) e E) sono finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018“, annualità 2022, con i seguenti riferimenti:
  B) Cod. int. 01167.20.RE – CUP: C37H20001500001 – importo complessivo € 300.000,00;
  C) Cod. int. 01191.20.RE – CUP: C57H20001820001 – importo complessivo € 550.000,00;
  D) Cod. int. 01194.20.RE – CUP: C57H20001830001 – importo complessivo € 100.000,00;

E) Cod. int. 01199.20.RE – CUP: C57H20001840001 – importo complessivo € 171.309,63;

– per la progettazione ed esecuzione degli interventi sopra richiamati la Provincia ha la necessità di affidare il servizio tecnico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs 81/2008 e degli artt. 24, c. 1, e 101 c. 6, del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che:

– il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ricopre anche il ruolo di RUP, in quanto i Funzionari tecnici, in possesso dei necessari requisiti idonei a svolgere detta mansione risultano attualmente impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG del Servizio stesso;
– il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a causa dei notevoli carichi di lavoro ad oggi assegnati, quali progettazioni, direzione lavori e collaudi tecnico-amministrativi, ecc., su opere e manufatti della rete viaria provinciale;

Considerato che:

– si è ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra a un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia;
– trattandosi di servizi di natura intellettuale, difficilmente riconducibili a ”categorie merceologiche omogenee” ed avendo selezionato l'operatore economico all'interno dell'Albo provinciale per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, al quale chiunque avendone i requisiti, si può iscrivere in qualsiasi momento, è possibile procedere al di fuori dei mercati elettronici;
– l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/6/2016, in un valore inferiore ad € 139.000,00;
– ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
– la Circolare n. 5/2021 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 367 del 17/11/2021, all'interno della quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 139.000,00 è previsto l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, escludendo il confronto competitivo per casi molto limitati, come per esempio importi molto bassi, prezzi di mercato standard ed effettive ragioni di urgenza non derivanti da ritardi della stazione appaltante;

Rilevato che:

– si è provveduto, con lettera Prot. n. 9391, inviata tramite PEC il 03/03/2023, a chiedere un preventivo, a n. 3 operatori economici in possesso della necessaria esperienza, individuati fra gli iscritti nell'Albo della Provincia e di seguito elencati:
  1. operatore economico: P.A. Marcello Manfredi, con sede in via Rivolvecchio n. 33/5 a Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F.: MNFMCL75B06H223A – P.IVA: 01821210356;
  2. operatore economico: Ing. Roberto Bolognesi, con sede in via Bachelet n. 33 a Quattro Castella (RE) – C.F.: BLGRRT74H11H223A – P.IVA: 01969440351;
  3. operatore economico: Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini, con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M – P.IVA: 02553640356;
– per la tipologia di servizio tecnico da acquisire, nella suddetta richiesta, si è specificato che i preventivi sarebbero stati valutati alla luce dell'aspetto economico della proposta;
– alla predetta comunicazione è stato allegato anche uno schema di contratto, contenente le prestazioni richieste e al quale si rimanda per i dettagli;

Visto che:

– si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedimentali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
– occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente, si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, così accertata l'economicità del valore dell'affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;
– nella richiesta di preventivo è stata altresì anticipata l'intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà di non domandare la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chiedendo pertanto un ulteriore miglioramento del prezzo, a tal proposito:
  - l'operatore economico sopra indicato al n. 2, ha offerto un preventivo di € 30.607,58 cui va aggiunto lo sconto di € 107,58, concludendo il preventivo in € 30.500,00 netti;
  - l'operatore economico sopra indicato al n. 3, ha offerto un preventivo di € 24.925,93 cui va aggiunto lo sconto di € 800,00, concludendo il preventivo in € 24.125,93 netti;
– l'operatore economico sopra indicato al n. 1 non ha presentato alcun preventivo;
– il RUP, in riferimento all'economicità del servizio, ha ritenuto congruo il preventivo formulato dall'operatore economico Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini, che conclude in € 24.125,93 netti;

Ritenuto pertanto di:

– procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico di cui all'oggetto all'operatore economico Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini, con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M –

P.IVA: 02553640356, per l'importo netto di € 24.125,93, già dedotto l'ulteriore sconto di € 800,00, ritenuti entrambi congrui, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (5%), nonché l'IVA (22%), dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:

- qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;
- qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

– di impegnare la spesa lorda di € 30.905,32 come segue:

- per € 2.160,82 - relativamente all'intervento A) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2023, tenuto conto che la spesa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con Decreto del Presidente n. 11 del 02/02/2023 (cod. int. 17830) per euro 70.000,00;
- per € 7.859,42 - relativamente all'intervento B) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01167.20.RE) per euro 300.000,00;
- per € 12.226,60 - relativamente all'intervento C) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01191.20.RE) per euro 550.000,00;
- per € 3.377,36 - relativamente all'intervento D) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 (imp. 927/2023) codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01194.20.RE) per euro 100.000,00;
- per € 5.281,12 - relativamente all'intervento E) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01199.20.RE) per euro 171.309,63;

– di accertare al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 856 del PEG 2023, codice V livello 4020102017, con esigibilità anno 2023, il finanziamento di € 70.000,00 della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di cui al Decreto Presidenziale n. 11 del 02/02/2023 "Approvazione della prima rimodulazione del 1° e 2° stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC n. 732/2020)“, cod. int. 17830;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9692740E12 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dei singoli interventi come segue:

A) CUP: C57H22003410001;
B) CUP: C37H20001500001;
C) CUP: C57H20001820001;
D) CUP: C57H20001830001;
E) CUP: C57H20001840001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

– di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi sulla SP 27 km 6+170, sulla SP 15 km 25+300, sulla SP 59 km 21+800 e km 6+450, sulla SP 7 km 23+600 e sulla SP 107 km 0+000, come sopra specificati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

– di affidare il servizio predetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, all'operatore economico Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini, con sede in piazza della Ghiacciaia n. 22 a Villa Minozzo (RE) – C.F.: BNNMSM62T23L969M – P.IVA: 02553640356, per l'importo netto di € 24.125,93, già dedotto l'ulteriore sconto di € 800,00, ritenuto congruo, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (5%), nonché l’IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 30.905,32;

– di impegnare la spesa lorda di € 30.905,32 come segue:

  – per € 2.160,82 - relativamente all'intervento A) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2023, tenuto conto che la spesa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con Decreto del Presidente n. 11 del 02/02/2023 (cod. int. 17830) per euro 70.000,00;
  – per € 7.859,42 - relativamente all'intervento B) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del

PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01167.20.RE) per euro 300.000,00;

- per € 12.226,60 - relativamente all'intervento C) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01191.20.RE) per euro 550.000,00;
- per € 3.377,36 - relativamente all'intervento D) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 (imp. 927/2023) codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01194.20.RE) per euro 100.000,00;
- per € 5.281,12 - relativamente all'intervento E) - alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023 codice V livello 2020109012, esigibilità 2023, finanziata con fondi del D.M. 123/2020 (avanzo vincolato) e con esigibilità 2023, tenuto conto che la stessa sarà ricompresa fra le somme a disposizione del relativo progetto, finanziato con D.M. n. 123 del 19/03/2020 (cod. int. 01199.20.RE) per euro 171.309,63;

- di accertare al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 856 del PEG 2023, codice V livello 4020102017, con esigibilità anno 2023, il finanziamento di € 70.000,00 della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di cui al Decreto Presidenziale n. 11 del 02/02/2023 “Approvazione della prima rimodulazione del 1° e 2° stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC n. 732/2020)“, cod. int. 17830;

- di dare atto che:
  - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
  - ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
    - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono rispettivamente nella esecuzione del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi sulla SP 27 km 6+170, sulla SP 15 km 25+300, sulla SP 59 km 21+800 e km 6+450, sulla SP 7 km 23+600 e sulla SP 107 km 0+000, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- con l'operatore economico Studio Ambiente Energia Verde di Geom. Massimo Bonini si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;

– il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ricoprendo anche il ruolo di RUP, per i motivi esplicitati in premessa, ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;

– ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9692740E12 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dei singoli interventi come segue:
  A) CUP: C57H22003410001;
  B) CUP: C37H20001500001;
  C) CUP: C57H20001820001;
  D) CUP: C57H20001830001;
  E) CUP: C57H20001840001.

Allegati:
- schema di contratto.

Reggio Emilia, lì 17/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....