

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO																		
Editare le celle in azzurro																		
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture 1	Strutture 2	Impianti 1	Impianti 2	Categorie 3			Impianti 3	Viabilità	Irafronica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz Agrolime nte, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C58300			58.300,00													
P	Parametro base			0	15,4089%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione: dettagliata dvedere Tabella-Z1)			PLAC X = ATTIVITA' PRESENTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.06-Residenze-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali e strutture in c.a. soggette ad azione sismica	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali e strutture soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti termiche, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-impanti di tipo complesso	V.02-Viabilità ordinaria	D.01-Navigazione	T.01-Sistemi informativi	P.01-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	U.02-Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e funistica				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,95	0,90	0,75	0,85	1,30	0,45	0,65	0,95	0,85	0,95				
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)														0,000	0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)														0,000	0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)														0,000	0,001	
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,000	0,0010	0,000	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,000	0,0005	0,000	0,0005	
			Sull'eccedenza											0,000	-0,0001	0,000	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale												0,000	0,005	0,000	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitofitrici												0,000	0,030	0,000	0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale													0,000	0,003	0,000	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00											0,000	0,026	0,000	0,026
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00											0,000	0,016	0,000	0,028	
Sull'eccedenza														0,000	0,010	0,000	0,020	
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00											0,000	0,018	0,000	0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00											0,000	0,012	0,000	0,012	
		Sull'eccedenza												0,000	0,008	0,000	0,008	
Stale incidence (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00													
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																		
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	A.5 STUDI DI FATTIBILITÀ	Qal.01	Relazione illustrativa	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
		Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
	A.6 STIME E VALUTAZIONI	Qall.01	Sintetice, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Qall.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	
		Qall.03	Analiiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	
	A.8 RILEVVI STUDI ED ANALISI	Qall.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – ALVI-VII)												0,000	0,008	0,000	0,0083
		Qall.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – ALVI-VII)												0,000	0,015	0,000	0,00825
		Qall.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e												0,000	0,025	0,000	0,0300
	A.9 I PIANI ECONOMICI	Qall.V.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento												0,000	0,008	0,000	0,00815
Totale Incidence				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ZQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00												
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																	
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Obi.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,000	0,090	x	0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Obi.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000
	Obi.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000
	Obi.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000
	Obi.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000
	Obi.06	Relazione geotecnica		0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000
	Obi.07	Relazione idrologica		0,000	0,015		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
	Obi.08	Relazione idraulica		0,000	0,015		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
	Obi.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,000	0,015	x	0,015	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
	Obi.10	Relazione archeologica		0,000	0,015		0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000
			Fino a € 250.000,00	0,000	0,039		0,039	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,000	0,013		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	
		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,000	0,002		0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	
		Sull'eccedenza	0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	

b.I) PROGETT	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020				
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030				
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005				
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,000	0,010	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
			Sull'ecceденza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,015	0,000	0,020		
			Sull'ecceденza		0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,005	0,000	0,008		
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,018	0,000	0,020		
			Sull'ecceденza fino a	€ 20.000.000,00	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,008	0,000	0,010		
Sull'ecceденza				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,005			
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,000	0,000	0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	1.314,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																								
														</										

		b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																						
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qtbl.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,075	X	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120				
		Qtbl.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	X	0,130	0,130	0,000	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050		
		Qtbl.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,040	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Qtbl.04	Schema di contratto, capitolo speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,020	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020		
		Qtbl.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,020	X	0,025	0,025	0,000	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Qtbl.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
		Qtbl.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	X	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100		
		Qtbl.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
		Qtbl.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130		
		Qtbl.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
		Qtbl.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010		
		Totale incidenza		Σ Q I				0,000	0,000		0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00			3.541,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						3.541,70																		
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																								
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Oct.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,320	X	0,380	0,380	0,000	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320	0,000	0,420	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000	0,110
		Oct.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,030	X	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
		Oct.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Oct.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Oct.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:	1	0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100
		Oct.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
			Suffeccedenza fino a € 500.000,00		0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
			Suffeccedenza fino a € 1.000.000,00		0,000	0,013		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	
			Suffeccedenza fino a € 2.500.000,00		0,000	0,018		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	
			Suffeccedenza fino a € 10.000.000,00		0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	
			Numero addetti:		1	0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021
			Suffeccedenza		0,000	0,021		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	
		Oct.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di tipetitore di cantiere	Numero addetti:	2	0,000	0,060		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060
		Oct.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	X	0,090	0,090	0,000	0,090	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,110	0,000	0,120
		Oct.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,440		0,000	0,440	0,000	0,440	0,000	0,220	0,000	0,220	0,000	0,440	0,000	0,440	0,000	0,440	0,000	0,440
Oct.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,000	0,060	X	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045		
Oct.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,000	0,120		0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090		
Oct.11	Certificato di regolare esecuzione			0,000	0,045		0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,035		
Oct.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,040	X	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Oct.13	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	X	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Oct.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,040		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000		0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00			7.339,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						7.339,42																		
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																								
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcd.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qcd.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Qcd.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,000	0,220	0,000	0,220											0,000	
		Qcd.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)										0,000	0,180	0,000	0,180					0,000	0,180		
		Qcd.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I				0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																		

e.1) MONITORAGGI																		
Monitoraggi	e.1) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)												0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale												0,000	0,022		
totale incidenza			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00													
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00	25,000%	0,00	42,88%	0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00	25,000%	0,00	42,88%	0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				1.314,27	25,000%	1.642,84	42,88%	938,39									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				3.874,53	25,000%	4.843,16	42,88%	2.766,41									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				3.541,70	25,000%	4.427,12	42,88%	2.528,77									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				8.730,49	25,000%	10.913,12	42,880%	6.233,57									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				7.339,42	25,000%	9.174,27	42,880%	5.240,35									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00	25,000%	0,00	42,880%	0,00									
D	COMPENSO FASE e.1) MONITORAGGI				0,00	25,000%	0,00	42,880%	0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				16.069,91													
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%	4.017,48													
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)				20.087,39		20.087,39											
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			42,880%	-8.613,47													
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)				11.473,92													
MODALITA' DI PAGAMENTO:																		

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento