

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																		
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,000	0,000	X	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,000	0,130	X	0,130	0,130	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'efficienza percentuale della quantità di manodopera			0,000	0,030	X	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,000	0,030	X	0,010	0,010	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,000	0,025	X	0,025	0,025	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,000	0,100	X	0,100	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.08	Supporto al RUP; per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.09	Supporto al RUP; per la verifica della progettazione esecutiva			0,000	0,130		0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.10	Supporto al RUP; per la programmazione e progettazione appalto			0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	QbIII.11	Supporto al RUP; per la validazione del progetto			0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale incidenze								0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								0,00	3.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																		
3.541,70																		

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																			
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,000	0,380	X	0,380	0,380	0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,000	0,020	X	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,000	0,100		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00			0,000	0,039		0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Sull'eccezione fino a € 500.000,00			0,000	0,010		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccezione fino a € 1.000.000,00			0,000	0,008		0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccezione fino a € 2.500.000,00			0,000	0,019		0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Sull'eccezione fino a € 10.000.000,00			0,000	0,022		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Numero addetti:				1			0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere			0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,000	0,140	X	0,090	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,000	0,430		0,000	0,430	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00			0,000	0,060	X	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Sull'eccezione			0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo			0,000	0,095		0,000	0,095	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	Fino a € 500.000,00			0,000	0,095		0,000	0,095	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Sull'eccezione			0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,000	0,250	X	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Qcl.13	Supporto al RUP; per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,000	0,090		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)								0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								0,00	7.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																			
7.339,42																			

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																		
Verifiche e Collaudi d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾			0,000	0,080		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)			0,000	0,020		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,000	0,220		0,220							
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)						0,000	0,180		0,180							
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 dlgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,000	0,030		0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																		
0,00																		

e.1) MONITORAGGI																
Monitoraggi	e.1) MONITORAGGI	Del.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,000	0,002	0,0000	0,0015
		Del.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,000	0,022		
totale incidenze				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00												
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00	25,000%	0,00	42,88%	0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00	25,000%	0,00	42,88%	0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			1.314,27	25,000%	1.642,84	42,88%	938,39								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			3.874,53	25,000%	4.843,16	42,88%	2.766,41								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			3.541,70	25,000%	4.427,12	42,88%	2.528,77								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			8.730,49	25,000%	10.913,12	42,880%	6.233,57								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			7.339,42	25,000%	9.174,27	42,880%	5.240,35								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00	25,000%	0,00	42,880%	0,00								
D	COMPENSO FASE e.1) MONITORAGGI			0,00	25,000%	0,00	42,880%	0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			16.069,91												
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%		4.017,48										
G	TOTALE COMPENSO + SPESE (E+F)					20.087,39		20.087,39								
H	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su G)			42,880%		-8.613,47										
I	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (G-H) (1)					11.473,92		11.473,92								

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento