

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 286 DEL 29/03/2023**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI - IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA - 1° E 2° STRALCIO".
RETTIFICA DET. 212 DEL 16/03/2023

Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Emanuela Schiaffonati in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, fa presente quanto segue:

- con Decreto del Presidente n. 241 del 26/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all'“AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI – IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA – 1° STRALCIO” CUP N. C86B20000730001; – CUI L00209290352202200003 annualità 2022 del Triennale opere 22-24, per l'importo complessivo lordo di € 1.389.599,67 così suddiviso:
 - per € 994.093,47 finanziato da D.M. 71/2020;
 - per € 99.409,35 finanziato da DPCM 28/07/2022
 - per € 296.096,85 con fondi propri dell'Ente;
- con Decreto del Presidente n. 240 del 26/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all'“AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI – IODI IN VIA DELLA CANALINA N.21, REGGIO EMILIA – 2° STRALCIO” CUP N. C81B21004990001; – CUI L00209290352202200004 annualità 2022 del Triennale opere 22-24, per l'importo complessivo lordo di € 1.548.858,87 così suddiviso:
 - per € 1.286.730,33 finanziato da D.M. 62/2021;
 - per € 128.673,03 finanziato da DPCM 28/07/2022
 - per € 133.455,51 con fondi propri dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n.1227 del 23/12/2022 sono stati aggiudicati il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “Ampliamento dell'Istituto Galvani-Iodi in Reggio Emilia - 1° e 2° STRALCIO”;
- gli interventi sono finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU – fondi PNRR (Decreto del Ministro dell'Istruzione 2 agosto 2022 n.203), tematica “M4C1.- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;

Richiamata la determina dirigenziale n. 212 del 16/03/2023, con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per “Ampliamento dell'istituto professionale Galvani-Iodi in via della Canalina n.21, Reggio Emilia – 1°e 2° stralcio”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,

con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, all'operatore economico al Raggruppamento avente come mandataria TEC3 INGEGNERIA SRL, con sede in Reggio Emilia, in via della Previdenza Sociale n.7 P.IVA 02465420350, come mandanti: BISI & MERKUS STUDIO ASSOCIATO con sede in Reggio Emilia, in Vicolo Trivelli n.6 P.IVA 01843200351; 2 ESSE STUDIO TECNICO DI STEFANO SOLA con sede in Campagnola Emilia, in via Garibaldi n.19 P.IVA 02789410350; ARCH. LETIZIA VANELLI, con sede in Milano in via Bergamini n.7 P.IVA 0893101096, per l'importo netto di € 111.00,00, ritenuto congruo, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 140.836,80;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Emanuela Schiaffonati del Servizio Speciale per l'Edilizia e la Sismica della Provincia;
- con prot. 11448 in data 23/03/2023, il predetto operatore economico mandatario del raggruppamento, ha presentato una dichiarazione nella quale fa presente che: "Lo Studio TEC3 Ingegneria Associati Donelli e M. Simonazzi già a partire dal 2022 è subentrato ai lavori di progettazione acquisiti e in corso di acquisizione"; con riferimento all'appalto in oggetto, chiede di "poter subentrare come Studio TEC3 Ingegneria Associato V. Donelli e M. Simonazzi alla Soc. TEC3 Ingegneria srl";

Atteso che:

- sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile Unico del Procedimento e del sottoscritto Dirigente dell'Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica in merito all'assenza del conflitto di interesse, previste dalla Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, in relazione alle procedure di controllo e rendicontazione delle misure P.N.R.R., allegata alle presente;
- è stata acquisita tutta la documentazione di gara, nonché le dichiarazioni relative ad intervento PNRR, quale è l'appalto in oggetto, da parte dell'operatore economico subentrante, Studio TEC3 Ingegneria Associato V. Donelli e M. Simonazzi, agli atti con prot. 11448 del 23/03/2023;

Rilevato che:

- l'operatore economico con la ragione sociale subentrante è composta dai medesimi professionisti presenti nella società Tec3 Ingegneria srl e ha sede legale in via della Previdenza Sociale n.7 a Reggio Emilia, C.F. - P.IVA 02951710355;

Ritenuto pertanto di:

- rettificare la determina dirigenziale n. 212 del 16/03/2023 nei dati relativi alla ditta aggiudicataria mandataria Tec 3 Ingegneria s.r.l. e sostituendoli con la presente ragione sociale: Studio TEC3 Ingegneria Associato V. Donelli e M. Simonazzi, con sede in Reggio Emilia, in via della Previdenza Sociale n.7, C.F. - P.IVA 02951710355, confermando tutti gli altri elementi di fatto e di diritto dell'atto stesso;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9658845B09;
- 1° lotto: CUP C86B20000730001 CUI S00209290352202300010;
- 2° lotto: CUP C81B21004990001 CUI S00209290352202300011;

VISTI:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di rettificare la determina dirigenziale n. 212 del 16/03/2023 nei dati relativi alla ditta aggiudicataria mandataria Tec 3 Ingegneria s.r.l. e sostituendoli con la presente ragione sociale: Studio TEC3 Ingegneria Associato V. Donelli e M. Simonazzi, con sede in Reggio Emilia, in via della Previdenza Sociale n.7, C.F. - P.IVA 02951710355;
- di confermare tutti gli altri elementi di fatto e di diritto dell'atto stesso;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9658845B09; 1° lotto: CUP C86B20000730001 CUI S00209290352202300010; 2° lotto: CUP C81B21004990001 CUI S00209290352202300011;

Allegati:

- dichiarazioni PNRR assenza conflitto

Reggio Emilia, lì 29/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma