

SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

Oggetto: "Manutenzione straordinaria del viadotto Cerredolo, sulla SP486R al km 41+900 nel comune di Baiso. 1°Lotto". CIG 9709641939 CUP: C57H21004290001"

Il Responsabile del Servizio Unità amministrativa per il PNRR e gli Investimenti

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, svolta con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2 della L.108/2021, tramite la piattaforma telematica regionale SATER, con il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs.vo delle offerte anormalmente basse, purchè siano ammesse almeno 5 offerte, ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge 120/2020, per un valore a base d'asta di € 380.000,00 di cui € 361.760,26 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 85.087,14 per costo della manodopera) e € 18.239,74 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nella data 12 aprile 2023, dal quale risulta che Il RUP, ing. Giuseppe Tummino formula la proposta di aggiudicazione a favore di BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Busseto (PR) in via Chopin n.41/E – C.F./P.IVA 02394930347, quale offerente il ribasso percentuale del 9,16%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 346.862,76 (IVA esclusa), di cui € 328.623,02 per lavori ed € 18.239,74 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per gli importi suindicati;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

Il Responsabile
Del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti
f.to dott. Stefano Tagliavini