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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

1 A.00.05 Operaio specializzato

Pronto intervento 80,00 80,00

Pulizia cunette - taglio piante- ripresa di buche in strada 400,00 400,00

Totale Ore 480,00 28,00 13.440,00

2 A.00.20 Operaio specializzato con motosega

Taglio piante 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 39,00 6.240,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

3 B.00.5.b fino a 150 q.li

Pronto intervento 80,00 80,00

Pulizia cunette - taglio piante- ripresa di buche in strada 200,00 200,00

Totale Ore 280,00 50,00 14.000,00

4 B.00.5.d oltre a 300 q.li

Trasporto a discarica fresato 20,00 2,00 40,00

Totale Ore 40,00 60,00 2.400,00

B.00.15 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro con piattaforma operatrice aerea

5 B.00.15.c altezza di lavoro fino a mt. 20

Taglio piante 80,00 80,00

Totale Ore 80,00 70,00 5.600,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

6 B.00.40.b fino a 150 hp

Pronto intervento 80,00 80,00

Pulizia cunette - taglio piante- ripresa di buche in strada 200,00 200,00

A RIPORTARE 41.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 41.680,00

Totale Ore 280,00 65,00 18.200,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

7 B.00.45 Mini escavatore

Pulizia cunette 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 42,00 6.720,00

8 B.00.77 Macchina taglia erba

Sfalcio erba

Gruppi 6,00 160,00 960,00

Totale Ore 960,00 55,00 52.800,00

9 B.00.78 Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore in dotazione sulla macchina di cui all'Art.
B.00.77 per sfalcio erba in corrispondenza di barriere stradali.

Sfalcio erba

Gruppi 3,00 160,00 480,00

Totale Ore 480,00 5,00 2.400,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

10 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Fresatura tratti ammalorati 850,00 6,00 5.100,00

Totale Mq 5.100,00 2,10 10.710,00

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

11 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Fresato a discarica 520,00 520,00

Totale Ton 520,00 10,12 5.262,40

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

12 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

1.900,00 1.900,00

A RIPORTARE 137.772,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 137.772,40

Totale Ton 1.900,00 85,00 161.500,00

D.20.10 RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA

13 D.20.10.a PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA

Segnaletica

SP9  Filippi 10.000,00 10.000,00

SP7 Filippi 7.000,00 7.000,00

SP107 Lombardi 2.800,00 2.800,00

SP7 Lombardi 8.000,00 8.000,00

SP98 Coloretti 4.400,00 4.400,00

SP9 Monti 8.000,00 8.000,00

Totale Ml 40.200,00 0,23 9.246,00

14 D.20.10.b PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA

Segnaletica

SP9 Filippi 2,00 10.000,00 20.000,00

SP7 Filippi 2,00 7.000,00 14.000,00

2,00 8.000,00 16.000,00

SP107 Lombardi 2,00 2.500,00 5.000,00

SP7 Lombardi 2,00 8.000,00 16.000,00

SP98 Coloretti 2,00 4.400,00 8.800,00

SP9 Monti 2,00 8.000,00 16.000,00

SP96 Monti 2,00 3.000,00 6.000,00

Totale Ml 101.800,00 0,24 24.432,00

15 D.20.15 STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA

Segnaletica 200,00 200,00

Totale Mq 200,00 3,80 760,00

16 E.01 Disponibiltà servizio pronto intervento per la manutenzione strade

Pronto intervento 180 180

Totale Giorno 180 30,00 5.400,00

N.P.5 Fornitura di conglomerato a freddo tipo strutturato

17 N.P.5.a sfuso

Nero invernale 3,00 30,00 90,00

A RIPORTARE 339.110,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 339.110,40

Totale Ton 90,00 269,00 24.210,00

A.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

18 Y.A.00.05 Operaio specializzato - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 480,00 480,00

Totale Ore 480,00 1,94 931,20

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

19 Y.B.00.5b fino a 150 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 280,00 280,00

Totale Ore 280,00 3,40 952,00

20 Y.B.00.5d oltre a 300 q.li - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

40,00 40,00

Totale Ore 40,00 16,11 644,40

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

21 Y.B.00.45 Mini escavatore - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 160,00 160,00

Totale Ore 160,00 9,37 1.499,20

22 Y.B.00.77 Macchina taglia erba - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Maggiorazione 960,00 960,00

Totale Ore 960,00 9,94 9.542,40

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

23 Y.B.40.b fino a 150 hp - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Incremento 280,00 280,00

Totale Ore 280,00 8,69 2.433,20

D.20.10 RIPASSO DI STRISCE IN VERNICE PREMISCELATA

24 Y.D.20.1a PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 12 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento

A RIPORTARE 379.322,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 379.322,80

prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

40.200,00 40.200,00

Totale Ml 40.200,00 0,28 11.256,00

25 Y.D.20.1b PER RIPASSO STRISCE CONTINUE DA CM. 15 DI LARGHEZZA - Incremento adeguamento
prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

Maggiorazione 101.800,00 101.800,00

Totale Ml 101.800,00 0,40 40.720,00

26 Y.D.20.15 STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA - Incremento adeguamento prezzi di
cui all'art.26 del D.Lgs. n°50/2022

maggiorazione 200,00 200,00

Totale Mq 200,00 1,42 284,00

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

27 Y.D2.20.a usura - oltre 100 Ton. al giorno - Incremento adeguamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs. n°
50/2022

1.900,00 1.900,00

Totale Ton 1.900,00 18,00 34.200,00

Oneri speciali

28 SA.00.10 Operaio qualificato

Movieri sfalcio erba

Gruppi 3,00 160,00 480,00

3,00 150,00 2,00 900,00

Totale Ore 1.380,00 26,00 35.880,00

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

29 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

Movieri opere asfaltatura 6 6

Totale Giorno 6 405,00 2.430,00

30 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

Allestimento cantiere semaforico 7 7

A RIPORTARE 504.092,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 504.092,80

Totale Giorno 7 90,00 630,00

31 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

Semafori opere asfaltatura 3 3

Totale Giorno 3 90,00 270,00

Totale Oneri speciali Euro 39.210,00

Importo Lavori  Euro 504.992,80
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 504.992,80

Oneri speciali  Euro 39.210,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 465.782,80

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  2,00% su  Euro 465.782,80 -9.315,66

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 495.677,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro 748,80

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 7.930,84

I.V.A. LAVORI Euro 109.048,97

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI Euro 730,73

SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTEGRAZIONE (COMPRENSIVO DI 4% e IVA) Euro 9.863,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 128.322,86

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 624.000,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------
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