

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 416 DEL 12/05/2023**

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO EINAUDI DI CORREGGIO (RE) - 1° E 2° LOTTO"

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con Determina del Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica n. 610 dell'11 luglio 2022, revocata parzialmente da Determina n. 1089 del 5 dicembre 2022, rettificata per la sola parte relativa al CIG con Determina n. 65 del 6 febbraio 2023 e rettificata infine limitatamente allo "Schema di contratto" con Determina n. 95 del 10 febbraio 2023, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del Codice, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Einaudi di Correggio (RE) – 1° e 2° Lotto" (CIG: 9637048796 - CUP 1° Lotto: C46F19000150001 – CUP 2° Lotto: C46F19000140001), per un valore a base d'asta pari ad € 247.020,07, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

Dato atto che:

è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, espletata nelle date del 14 e 30 marzo, 21 aprile (2 sedute), 3 e 5 maggio 2023;

in sede di verifica amministrativa si è proceduto all'acquisizione delle dichiarazioni relative al "titolare effettivo", constatando che le stesse, trattandosi di professionisti singoli e associati, indicano i soggetti medesimi e che nei confronti di questi ultimi non è stata possibile nessuna ulteriore verifica in quanto operatori economici non iscritti alla CCIAA;

dal verbale di gara, redatto nelle date suddette, risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione del presente appalto a favore del costituendo RTP composto da: Studio di Ingegneria Marco Poli (mandatario), con sede legale in Via Einstein, 9 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.I. 01326000351; Studio di Ingegneria Ing. P. Guidetti - Ing. L. Serri (mandante), con sede legale in Via Cadoppi, 14 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 01934740356; Ing. Fausto Viesi (mandante), con sede legale in Via per Reggiolo, 8 - 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. VSIFST80D10F463I – P.I. 02468620352; Geom. Luca Viesi (mandante), con sede legale in Via A. Frank, 14 - 42024 Cadelbosco di Sopra (RE) – C.F. VSILCU76L06F463W – P.I. 01771140355; Ing. Stefano Girolidi (mandante), con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 42024 Cadelbosco di Sopra (RE) – C.F. GRLSFN84S04H223P – P.I. 02870950355;

il suddetto RTP ha conseguito il maggior punteggio complessivo, pari a 94,28 punti su

100, ed ha offerto un ribasso sul valore a base di gara del 20,40%;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del suddetto operatore economico, per l'importo di € 196.627,98, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% (di cui Lotto 1: € 81.959,39 e Lotto 2: € 114.668,59), corrispondente ad € 249.481,58 lordi (di cui Lotto 1: € 103.990,08 e Lotto 2: € 145.491,50);

Dato inoltre atto che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla stipulazione del contratto;

il presente appalto trova copertura finanziaria nelle "somme a disposizione" dei Quadri Economici degli interventi di riferimento, rispettivamente Lotto 1 e Lotto 2, del valore complessivo di € 5.110.000,00, di cui € 2.040.000,00 per il Lotto 1 ed € 3.070.000,00 per il Lotto 2, che risultano finanziati come segue:

- per € 196.409,03, di cui € 84.033,00 per il Lotto 1 ed € 112.376,03 per il Lotto 2, cofinanziato con Decreto n. 14665 del 2019 (MIT);
- per € 344.640,90, di cui € 178.403,30 per il Lotto 1 ed € 166.237,60 per il Lotto 2, con fondi della Provincia;
- per € 4.153.590,97, di cui € 1.615.967,00 per il Lotto 1 ed € 2.537.623,97 per il Lotto 2, dall'Unione europea – NextGenerationEU tematica PNRR - Missione M4 - Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Regime 2;
- per € 415.359,10, di cui € 161.596,70 per il Lotto 1 ed € 253.762,40 per il Lotto 2, finanziato dal fondo opere indifferibili (dpcm 28/7/2022);

la spesa complessiva lorda del presente appalto, pari ad € 249.481,58, risulta imputata alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 e al corrispondente cap. 4546 del PEG 2023, codice V livello 2020109003, sub impegno n. 16/2023 per la quota afferente il Lotto 1, pari ad € 103.990,08 e sub impegno n. 20/2023 per la quota afferente il Lotto 2, pari ad € 145.491,50;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Raffaele Aliperti, funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1G03;

Visti inoltre:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;

- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Dato infine atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai “Lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Einaudi di Correggio (RE) – 1° e 2° Lotto” (CIG: 9637048796 - CUP 1° Lotto: C46F19000150001 – CUP 2° Lotto: C46F19000140001);

di aggiudicare in via definitiva non efficace la procedura in argomento al costituendo RTP

composto da: Studio di Ingegneria Marco Poli (mandatario), con sede legale in Via Einstein, 9 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.I. 01326000351; Studio di Ingegneria Ing. P. Guidetti - Ing. L. Serri (mandante), con sede legale in Via Cadoppi, 14 – 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 01934740356; Ing. Fausto Viesi (mandante), con sede legale in Via per Reggiolo, 8 - 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. VSIFST80D10F463I – P.I. 02468620352; Geom. Luca Viesi (mandante), con sede legale in Via A. Frank, 14 - 42024 Cadelbosco di Sopra (RE) – C.F. VSILCU76L06F463W – P.I. 01771140355; Ing. Stefano Girolidi (mandante), con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 42024 Cadelbosco di Sopra (RE) – C.F. GRLSFN84S04H223P – P.I. 02870950355, quale concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo, pari a 94,28 punti su 100, ed ha offerto un ribasso sul valore a base di gara del 20,40%, corrispondente ad un importo di € 196.627,98, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% (di cui Lotto 1: € 81.959,39 e Lotto 2: € 114.668,59), pari ad € 249.481,58 lordi (di cui Lotto 1: € 103.990,08 e Lotto 2: € 145.491,50);

di dare atto che:

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla stipulazione del contratto;

il presente appalto trova copertura finanziaria nelle "somme a disposizione" dei Quadri Economici degli interventi di riferimento, rispettivamente Lotto 1 e Lotto 2, del valore complessivo di € 5.110.000,00, di cui € 2.040.000,00 per il Lotto 1 ed € 3.070.000,00 per il Lotto 2, che risultano finanziati come segue:

- per € 196.409,03, di cui € 84.033,00 per il Lotto 1 ed € 112.376,03 per il Lotto 2, cofinanziato con Decreto n. 14665 del 2019 (MIT);
- per € 344.640,90, di cui € 178.403,30 per il Lotto 1 ed € 166.237,60 per il Lotto 2, con fondi della Provincia;
- per € 4.153.590,97, di cui € 1.615.967,00 per il Lotto 1 ed € 2.537.623,97 per il Lotto 2, dall'Unione europea – NextGenerationEU tematica PNRR - Missione M4 - Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Regime 2;
- per € 415.359,10, di cui € 161.596,70 per il Lotto 1 ed € 253.762,40 per il Lotto 2, finanziato dal fondo opere indifferibili (dpcm 28/7/2022);

la spesa complessiva lorda del presente appalto, pari ad € 249.481,58, risulta imputata alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 e al corrispondente cap. 4546 del PEG 2023, codice V livello 2020109003, sub impegno n. 16/2023 per la quota afferente il Lotto 1, pari ad € 103.990,08 e sub impegno n. 20/2023 per la quota afferente il Lotto 2, pari ad € 145.491,50;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Raffaele Aliperti, funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica.

Reggio Emilia, lì 12/05/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma