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1.  PREMESSE 

A seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno interessato la montagna reggiana negli 

anni dal 2013 al 2015, sulla SP 7 "Pratissolo - Felina" al km 23+600, si è verificato uno 

smottamento della scarpata di valle, che ha causato il completo cedimento della banchina stradale 

e un leggero abbassamento della sede stradale (v. e Foto 2).  

L’intervento in progetto viene finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 

del 19/03/2020, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 

della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 

ministeriale del 16 febbraio 2018“, annualità 2022, Cod. int. 01194.20.RE – CUP: 

C57H20001830001 – per un importo complessivo di € 100.000,00. 

Nell’ottica di un intervento che possa permettere alla messa in sicurezza del tratto di strada 

interessato dal dissesto, l’U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ha redatto il progetto esecutivo dell’intervento che 

prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di sottoscarpa, descritto nel prossimo capitolo 4. 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo dei lavori in oggetto sono: 

A Relazione descrittiva  

B0 Indagini geognostiche-geofisiche e prove di laboratorio 

B1 6.1 Relazione geologica 

B2 6.2 Relazione geotecnica  

B3 6.3 Relazione sulla modellazione sismica  

C1 4.1 Inquadramento territoriale / Planimetria e Sezioni - Stato di Fatto 

C2 4.2 Planimetria e Sezioni - Stato di Progetto 

D1 2.1 Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale 

D2 2.2 Elaborato di calcolo 

D3 3 Relazione sui materiali 

E 5 Piano di manutenzione dell'opera 

F Piano di sicurezza e coordinamento 

G Cronoprogramma 

H Elenco Prezzi Unitari  

I Computo metrico estimativo e quadro economico 

L1 Capitolato speciale d’appalto amministrativo 

L2 Capitolato speciale d’appalto tecnico 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il dissesto che interessa la scarpata di valle della SP 7 al km 23+600, dovuto ad uno 

scivolamento del terreno di valle è ubicato immediatamente a lato del civico n°33, nella località di 

Montefaraone in comune di Baiso, (v. Figura 1 ed elaborato C1).  

Le dimensioni planimetriche del dissesto sono dell’ordine di circa 11,50 metri di lunghezza 

lungo il ciglio stradale e di circa 18,00 metri in corrispondenza del piede del dissesto; con un 

dislivello lungo il pendio dal piano stradale al piede del dissesto di circa 4,50 metri (v. elaborato 

C1, Foto 1 e Foto 2).  

 
Figura 1 – Inquadramento dell’area di intervento da immagine aerea. 

 



 RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 
 

RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE E DELLA BANCHINA STRADALE SULLA 

SP 7 AL KM 23+600 IN COMUNE DI BAISO 

Progetto Esecutivo   

4 

 
Foto 1 – Vista da est e da ovest del dissesto della scarpata di valle lungo il ciglio della strada 
provinciale. 

 

 
Foto 2 – Vista da valle del terreno franato della scarpata stradale, in corrispondenza del piede del 
dissesto. 
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3. CONTESTO GEOLOGICO 

Dalla Relazione Geologica (v. elaborato B1), contenente la modellazione geotecnica e le 

analisi sismiche, prodotta dal Geologo Dott. Arrigo Giusti, si evince come il sito, ubicato ad una 

quota altimetrica di circa 540 m s.l.m., si colloca su zona a media pendenza, (con inclinazione 

media del pendio i>15°) ascrivibile all’interno della categoria topografica T2. 

La ricostruzione litostratigrafica e meccanica dei terreni presenti nella zona d’intervento è stata 

eseguita dal geologo attraverso l’esame della documentazione cartografica affiancata dalle 

indagini in sito eseguite dalla ditta PARMAGEO Srl.  

Sono state eseguite a valle della scarpata stradale (in prossimità pozzo esistente) n.2 Prove 

penetrometriche dinamiche, n.1 stendimento sismico MASW/Re.mi.; n.1 stendimento  a rifrazione 

ed un sondaggio a carotaggio continuo a livello della strada provinciale. Inoltre sono state eseguite 

delle prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati durante l’esecuzione dal sondaggio (v. 

elaborato B0).  

Le indagini e la carta geologica-stratigrafica evidenziano un quadro geologico ben definito, con 

terreni di copertura con maggior grado di alterazione al di sopra del substrato, schematizzato 

sostanzialmente come segue nella Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Estratto della carta geologica. 
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Figura 3 – Interpretazione della prova sismica a rifrazione, con indicato l’andamento delle velocità 
delle onde P. 

 

 

 
Ai fini del calcolo sono state assunte la stratigrafia e parametri geotecnici ritenuti più 

rappresentativi: 

N Denominazione Gsat Gnat Fi C' Cnd Ko E G 

1 1587 Strato 1 1912 1814 18,00 0,079 0,490 0,69 30 30 

2 1587 Strato 2 1912 1814 19,00 0,081 0,967 0,66 68 68 

3 1587 Strato 3 2000 1950 27,00 0,194 0,194 0,55 157 157 

Figura 4 – Parametri geotecnici 

 

Baiso Carpineti 
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Per la classificazione del suolo dal punto di vista sismico le prove hanno fornito la velocità 

media delle onde sismiche pari o superiori a  VS30=404 m/s che definiscono un suolo di tipo B. 

Nel corso delle prove è stata rilevata la presenza di acqua, che comunque potrebbe 

manifestarsi come scorrimento superficiale sul substrato per cui non è stata considerata ai fini del 

calcolo. I tipi di terreno riscontrati sono tali da escludere il rischio di liquefazione del terreno. 

 

4. LAVORAZIONI PREVISTE 

Per l’intervento in progetto è prevista la realizzazione di un’opera di sostegno di controripa, 

costituita da un muro su micropali trivellati adeguatamente infissi nel substrato, disposto 

planimetricamente ad andamento rettilineo, parallelo all’asse stradale, per uno sviluppo di 20,00 

metri circa.  

Saranno realizzati un totale di 25 micropali 250 mm aventi lunghezza di 9,70 m di 

perforazione, armati con un tubolare Ø168.3mm spessore 8 mm di lunghezza pari a 10,00 metri, 

disposti a quinconce su due file ad interasse di 0,95 metri, ed interasse dei micropali sulla fila di 

1,50 metri, con soletta alla testa di 50 cm di spessore e larghezza di 150 cm, sulla quale sarà 

realizzato il muro di contenimento in c.a. di altezza massima pari a 2,50 metri e spessore di 30 cm 

(v. elaborato C.2).  

L’opera sarà completata con il ripristino della banchina stradale e con l’inserimento di una 

staccionata in legno infissa a terra. 

 

 
Figura 5 – Estratto della planimetria di progetto (v. elaborato C2). 
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Figura 6 – Estratto dell’ elaborato C2 con il prospetto del da valle dell’opera di sostegno fondata su 
micropali.  

 
 

Poiché il Comune di Baiso risulta classificato a bassa sismicità (ex-"zona 3”), il progetto delle 

opere risulta essere conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” ai sensi del D.M. 17 gennaio 

2018 “N.T.C.”, con particolare riferimento alla normativa sismica, trattandosi di tipologia 

d’intervento di nuova costruzione.  
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5. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 
Categorie dei lavori: 

DESCRIZIONE % CAT. IMPORTO 

Opere strutturali speciali 85,08% OS21 € 60.989,47 

Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie 14,92% OG3 € 10.691,93 

 

Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato I - Computo metrico estimativo. 

I prezzi unitari utilizzati sono stati estrapolati dal prezzario regionale in vigore, “Elenco 

regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna - Annualità 2023”, 

approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023. 

    IMPORTO 

a) Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 68.990,82 

b) Oneri per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso) € 2.690,58 

  Totale lavori in appalto € 71.681,40 

  c) IVA lavori (22%) € 15.769,91 

d) Indagini geognostiche (compresa IVA 22%) € 6.747.26 

e) 
Incarico per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica 
(oneri previdenziali e IVA compresi) € 849,46 

f) 
Incarico per servizio tecnico di Collaudo statico (oneri previdenziali e 
IVA compresi) 

€ 1.484,50 

g) Contributo ANAC € 35,00 

h) Assicurazione progettista e validatore € 120,00 

i) Prove di laboratorio (IVA compresa) € 800,00 

l) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 1.3657,57 

h) 
Incentivi di cui all'art. 45 commi 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota 
per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione 

€ 1.146,90 

  Totale Somme a disposizione € 28.318,60 

  TOTALE COMPLESSIVO € 100.000,00 
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