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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

1 B.00.5.b fino a 150 q.li

Sistemazione banchine e fossi di scolo 7,00 9,00 63,00

Totale Ore 63,00 75,00 4.725,00

2 B.00.5.c fino a 300q.li

Trasporto fresato 2,00 45,00 90,00

Totale Ore 90,00 95,00 8.550,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

3 B.00.40.b fino a 150 hp

Sistemazione banchine e fossi di scolo 7,00 9,00 63,00

Totale Ore 63,00 80,00 5.040,00

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

4 B.00.79 Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione
integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino a 12 m ,
dotato di testata girevole a 180°,

Pulizia scarpate 10,00 9,00 90,00

Totale Ore 90,00 94,00 8.460,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

5 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Tratto 1 Ferrovia Pontenovo

Tratto 3

Tratto 4 lato dx

Tratto 4 lato sx 114,00 3,80 433,20

Tratto 5

A RIPORTARE 26.775,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26.775,00

Tratto 5 lato sx 103,00 4,80 494,40

Tratto 6 fognatura rotatoria 60,00 2,00 120,00

Tratto 6 ingresso rotatoria 20,00 4,70 94,00

Tratto 7 lato dx

Tratto 7 lato sx

Tratto 8 rotatoria via galilei

Tratto 9 rotatoria 1.100,00 1.100,00

Tratto 10 asfalti

Totale Mq 2.241,60 2,10 4.707,36

6 D.01.05.e fino alla profondità di cm. 20

Tratto 1 Ferrovia Pontenovo 40,00 8,00 320,00

Tratto 3 160,00 4,00 640,00

Tratto 4 lato dx 102,00 4,00 408,00

Tratto 4 lato sx

Tratto 5 135,00 8,00 1.080,00

Tratto 5 lato sx

Tratto 6 fognatura rotatoria

Tratto 6 ingresso rotatoria

Tratto 7 lato dx 18,00 3,40 61,20

Tratto 7 lato sx 75,00 3,50 262,50

Tratto 8 rotatoria via galilei

Tratto 9 rotatoria

Tratto 10 asfalti

Totale Mq 2.771,70 7,80 21.619,26

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

7 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Tratto 1 Ferrovia Pontenovo 1,95 40,00 8,00 0,20 124,80

Tratto 3 1,95 160,00 4,00 0,13 162,24

Tratto 4 lato dx 1,95 102,00 4,00 0,13 103,43

Tratto 4 lato sx 1,95 114,00 3,80 0,05 42,24

Tratto 5 1,95 135,00 8,00 0,13 273,78

A RIPORTARE 53.101,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 53.101,62

Tratto 5 lato sx 1,95 103,00 4,80 0,05 48,20

Tratto 6 fognatura rotatoria 1,95 60,00 2,00 0,05 11,70

Tratto 6 ingresso rotatoria 1,95 20,00 4,70 0,05 9,17

Tratto 7 lato dx 1,95 18,00 3,40 0,13 15,51

Tratto 7 lato sx 1,95 75,00 3,50 0,13 66,54

Tratto 8 rotatoria via galilei 1,95 1.100,00 0,05 107,25

Tratto 9 rotatoria

Tratto 10 asfalti

Totale Ton 964,86 10,50 10.131,03

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",
confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

8 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

Tratto 1 Ferrovia Pontenovo 2,20 40,00 8,00 0,20 140,80

Tratto 3 2,20 160,00 4,00 0,10 140,80

Tratto 4 lato dx 2,20 102,00 4,20 0,10 94,25

Tratto 4 lato sx

Tratto 5 2,20 135,00 8,00 0,10 237,60

Tratto 5 lato sx

Tratto 6 fognatura rotatoria

Tratto 6 ingresso rotatoria

Tratto 7 lato dx 2,20 18,00 3,40 0,10 13,46

Tratto 7 lato sx 2,20 75,00 3,50 0,10 57,75

Tratto 8 rotatoria via galilei

Tratto 9 rotatoria

Tratto 10 asfalti

Totale Ton 684,66 116,50 79.762,89

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

9 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

Tratto 1 Ferrovia Pontenovo 2,30 55,00 8,00 0,03 30,36

Tratto 3 2,30 160,00 4,00 0,03 44,16

Tratto 4 lato dx 2,30 102,00 4,00 0,03 28,15

A RIPORTARE 142.995,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 142.995,54

Tratto 4 lato sx 2,30 114,00 4,00 0,03 31,46

Tratto 5 2,30 135,00 8,00 0,03 74,52

Tratto 5 lato sx 2,30 103,00 4,80 0,03 34,11

Tratto 6 fognatura rotatoria 2,30 60,00 2,00 0,05 13,80

Tratto 6 ingresso rotatoria 2,30 20,00 4,70 0,05 10,81

Tratto 7 lato dx 2,30 31,00 3,40 0,03 7,27

Tratto 7 lato sx 2,30 75,00 3,50 0,03 18,11

Tratto 8 rotatoria via galilei 2,30 1,00 1.100,00 0,03 75,90

Tratto 9 rotatoria 2,30 1,00 2.000,00 0,05 230,00

Tratto 10 asfalti 150,00 150,00

Totale Ton 748,65 131,40 98.372,61

D.02.25 Sovrapprezzo per l'impiego nel conglomerato di cui all'art. D.02.20 di bitume modificato con
polimeri

10 D.02.25.b tipo "hard" (percentuale 5-6%)

Tratto 9 Rotatoria 230,00 230,00

a dedurre in quanto miglioria proposta dall' impresa -230,00 -230,00

Totale Ton 0,00 25,00 0,00

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

11 F.00.05 Operaio specializzato

Sistemazione banchine e fossi di scolo 7,00 24,00 168,00

Totale Ore 168,00 30,00 5.040,00

12 N.P.05 Barriera antirumore composta da pannelli in acciaio Corten -Prestazioni acustiche : A4 -
Isolamento acustico : B3

Barriera antirumore 60,00 60,00

80,00 80,00

Totale Mq 140,00 207,62 29.066,80

N.P.06 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero materiali, proveniente dalle
attività di costruzione e demolizione; Codici per classi CER 17

13 N.P.06.a COD CER 17.06.03 Altri meteriali isolanti contenti o costituiti da sostanze pericolose

Barrira antirumore rimossa 5,00 5,00

Totale Ton 5,00 556,60 2.783,00

A RIPORTARE 278.257,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 278.257,95

14 N.P.06.b COD CER 17.06.04 Materiali isolanti diversi dalle voci 17.06.01 e 17.06.03

Barrira antirumore rimossa 8,00 8,00

Totale Ton 8,00 278,30 2.226,40

Oneri speciali

15 SA.00.10 Operaio qualificato

Movieri rotatoria via galilei 3,00 8,00 24,00

Movieri rotatoria orologia 4,00 5,00 20,00

Totale Ore 44,00 26,00 1.144,00

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

16 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

Movieri 5 5

Totale Giorno 5 405,00 2.025,00

17 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

Semafori 15 15

Totale Giorno 15 90,00 1.350,00

Totale Oneri speciali Euro 4.519,00

Importo Lavori  Euro 285.003,35
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 285.003,35

Oneri speciali  Euro 4.519,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 280.484,35

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,80% su  Euro 280.484,35 -5.048,72

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 279.954,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro 420,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 5.599,09

I.V.A. LAVORI Euro 61.590,02

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI Euro 736,46

PROVE DI LABORATORIO (IVA INCLUSA) Euro 1.699,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 70.045,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 350.000,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------
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