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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro a cassa ribaltabile

1 B.00.5.b fino a 150 q.li

Sistemazione banchine e fossi di scolo 7,00 8,00 56,00

Totale Ore 56,00 75,00 4.200,00

2 B.00.5.b fino a 150 q.li

Taglio piante e pulizia 3,00 8,00 24,00

Totale Ore 24,00 75,00 1.800,00

3 B.00.5.c fino a 300q.li

Trasporto fresato 2,00 42,00 84,00

Totale Ore 84,00 95,00 7.980,00

B.00.15 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Autocarro con piattaforma operatrice aerea

4 B.00.15.c altezza di lavoro fino a mt. 20

Taglio piante e pulizia 3,00 8,00 24,00

Totale Ore 24,00 80,00 1.920,00

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

5 B.00.40.b fino a 150 hp

Sistemazione banchine e fossi di scolo 7,00 8,00 56,00

Totale Ore 56,00 80,00 4.480,00

B.00.75 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

6 B.00.75.b potenza da 60 a 110 kW

Pulizia scarpate 5,00 8,00 40,00

Totale Ore 40,00 74,00 2.960,00

A RIPORTARE 23.340,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 23.340,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

7 D.01.05.b fino alla profondità di cm. 5

Tratto 1 km 22+400

Tratto 2 km 22+700

Tratto 3 km 25+600 lato dx

Tratto 3 km 25+600 lato sx

Tratto 4 via colombo incrocio  scuole- cimitero 100,00 4,00 400,00

Tratto 5 km 28+000

Tratto 6 km 28+100

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato dx

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato sx

Tratto 8 km 29+400

Tratto 9 km 29+600

Tratto 10 km 29+700

Tratto 11 km 29+750

Tratto 12 km 29+780

Tratto 13 km 29+900

Tratto 14 km 34+500 prima della frana ca lita

Tratto 15 km 44+700

Totale Mq 400,00 2,10 840,00

8 D.01.05.e fino alla profondità di cm. 20

Tratto 1 km 22+400 20,00 9,00 180,00

Tratto 2 km 22+700 20,00 9,00 180,00

Tratto 3 km 25+600 lato dx 90,00 4,50 405,00

Tratto 3 km 25+600 lato sx 30,00 4,50 135,00

Tratto 4 via colombo incrocio  scuole- cimitero

Tratto 5 km 28+000 10,00 7,50 75,00

Tratto 6 km 28+100 165,00 4,00 660,00

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato dx 35,00 4,50 157,50

A RIPORTARE 24.180,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.180,00

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato sx 25,00 6,00 150,00

Tratto 8 km 29+400 40,00 7,00 280,00

Tratto 9 km 29+600 22,00 4,00 88,00

Tratto 10 km 29+700 15,00 4,00 60,00

Tratto 11 km 29+750

Tratto 12 km 29+780

Tratto 13 km 29+900

Tratto 14 km 34+500 prima della frana ca lita

Tratto 15 km 44+700

Totale Mq 2.370,50 7,80 18.489,90

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

9 D.01.35 Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER
17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego

Tratto 1 km 22+400 1,95 20,00 9,00 0,20 70,20

Tratto 2 km 22+700 1,95 20,00 9,00 0,20 70,20

Tratto 3 km 25+600 lato dx 1,95 90,00 4,50 0,15 118,46

Tratto 3 km 25+600 lato sx 1,95 30,00 4,50 0,15 39,49

Tratto 4 via colombo incrocio  scuole- cimitero 1,95 100,00 4,00 0,05 39,00

Tratto 5 km 28+000 1,95 10,00 7,50 0,20 29,25

Tratto 6 km 28+100 1,95 165,00 4,00 0,20 257,40

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato dx 1,95 35,00 5,50 0,15 56,31

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato sx 1,95 25,00 6,00 0,15 43,88

Tratto 8 km 29+400 1,95 40,00 7,00 0,15 81,90

Tratto 9 km 29+600 1,95 22,00 4,00 0,15 25,74

Tratto 10 km 29+700 1,95 15,00 4,00 0,15 17,55

Tratto 11 km 29+750

Tratto 12 km 29+780

Tratto 13 km 29+900

Tratto 14 km 34+500 prima della frana ca lita

Tratto 15 km 44+700

Totale Ton 849,38 10,50 8.918,49

D.02.10 Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "Binder",

A RIPORTARE 51.588,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 51.588,39

confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale bitume 4,5 - 5,5%, steso con macchina
vibrofinitrice

10 D.02.10.a vibrofinitrice largh. fino a 4,50 mt

Tratto 1 km 22+400 2,20 20,00 9,00 0,17 67,32

Tratto 2 km 22+700 2,20 20,00 9,00 0,17 67,32

Tratto 3 km 25+600 lato dx 2,20 90,00 4,00 0,12 95,04

Tratto 3 km 25+600 lato sx 2,20 30,00 4,50 0,12 35,64

Tratto 4 via colombo incrocio  scuole- cimitero 2,20 10,00 7,50 0,17 28,05

Tratto 5 km 28+000

Tratto 6 km 28+100 2,20 165,00 4,00 0,20 290,40

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato dx 2,20 35,00 5,50 0,15 63,53

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato sx 2,20 25,00 6,00 0,15 49,50

Tratto 8 km 29+400 2,20 40,00 7,00 0,15 92,40

Tratto 9 km 29+600 2,20 22,00 4,00 0,15 29,04

Tratto 10 km 29+700 2,20 15,00 4,00 0,15 19,80

Tratto 11 km 29+750 rotatoria

Tratto 12 km 29+780

Tratto 13 km 29+900

Tratto 14 km 34+500 prima della frana ca lita

Tratto 15 km 44+700

Totale Ton 838,04 116,50 97.631,66

D.02.20 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso con macchina vibrofinitrice

11 D.02.20.a oltre 100 Ton. al giorno

Tratto 1 km 22+400 2,30 20,00 9,00 0,03 12,42

Tratto 2 km 22+700 2,30 20,00 9,00 0,03 12,42

Tratto 3 km 25+600 lato dx 2,30 90,00 4,50 0,03 27,95

Tratto 3 km 25+600 lato sx 2,30 30,00 4,50 0,03 9,32

Tratto 4 via colombo incrocio  scuole- cimitero 2,30 100,00 4,00 0,05 46,00

Tratto 5 km 28+000 2,30 10,00 7,50 0,03 5,18

Tratto 6 km 28+100 2,30 165,00 4,00 0,03 45,54

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato dx 2,30 35,00 5,50 0,03 13,28

Tratto 7 km 29+050 rotatoria roteglia lato sx 2,30 25,00 6,00 0,03 10,35

Tratto 8 km 29+400 2,30 40,00 7,00 0,03 19,32

A RIPORTARE 149.220,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 149.220,05

Tratto 9 km 29+600 2,30 22,00 4,00 0,03 6,07

Tratto 10 km 29+700 2,30 15,00 4,00 0,03 4,14

Tratto 11 km 29+750 rotatoria 2,30 15,00 7,50 0,03 7,76

Tratto 12 km 29+780 2,30 57,00 7,50 0,03 29,50

Tratto 13 km 29+900 2,30 400,00 8,00 0,03 220,80

Tratto 14 km 34+500 prima della frana ca lita 2,30 200,00 8,00 0,03 110,40

Tratto 15 km 44+700 2,30 60,00 8,00 0,03 33,12

Totale Ton 613,57 131,40 80.623,10

D.02.25 Sovrapprezzo per l'impiego nel conglomerato di cui all'art. D.02.20 di bitume modificato con
polimeri

12 D.02.25.b tipo "hard" (percentuale 5-6%)

Tratto 6 km 28+100 2,30 165,00 4,00 0,03 45,54

Tratto 11 km 29+750 rotatoria 2,30 15,00 7,50 0,03 7,76

Tratto 12 km 29+780 2,30 57,00 7,50 0,03 29,50

Tratto 13 km 29+900 2,30 400,00 8,00 0,03 220,80

Tratto 14 km 34+500 prima della frana ca lita 2,30 200,00 8,00 0,03 110,40

Tratto 15 km 44+700 2,30 60,00 8,00 0,03 33,12

a dedurre in quanto miglioria proposta dall' impresa -447,12 -447,12

Totale Ton 0,00 25,00 0,00

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

13 F.00.05 Operaio specializzato

Sistemazione banchine e fossi di scolo 7,00 24,00 168,00

Totale Ore 168,00 30,00 5.040,00

14 F.00.05 Operaio specializzato

Taglio piante e pulizia 3,00 24,00 72,00

Totale Ore 72,00 30,00 2.160,00

Oneri speciali

15 SA.00.10 Operaio qualificato

Movieri rotatoria 5,00 8,00 40,00

4,00 8,00 32,00

A RIPORTARE 237.043,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 237.043,15

Totale Ore 72,00 26,00 1.872,00

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

16 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

Movieri 10 10

Totale Giorno 10 405,00 4.050,00

17 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

Semafori 10 10

Totale Giorno 10 90,00 900,00

Totale Oneri speciali Euro 6.822,00

Importo Lavori  Euro 243.865,15
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 243.865,15

Oneri speciali  Euro 6.822,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 237.043,15

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,80% su  Euro 237.043,15 -4.266,78

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 239.598,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro 360,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 4.791,96

I.V.A. LAVORI Euro 52.711,64

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI Euro 838,23

PROVE DI LABORATORIO (IVA INCLUSA) Euro 1.699,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 60.401,63

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 300.000,00

Reggio Emilia lì,

Il Progettista

Geom. Roberta Guglielmi

------------------------
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