

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1289 DEL 20/12/2023**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.) PER VARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD.

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- le strade provinciali ricomprese nel territorio dell' U.O. Manutenzione Sud hanno a tutt'oggi un'estensione complessiva di Km. 507;
- dette strade presentano in vari tratti evidenti ammaloramenti della sovrastruttura stradale, conseguenti alla natura dei terreni sottostanti, nonché all'elevato traffico veicolare caratterizzato spesso da notevole incidenza di mezzi pesanti. Si rendono pertanto necessari interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali al fine di garantire adeguate condizioni di transitabilità e conseguente sicurezza alla circolazione stradale;

Dato atto che:

- per realizzare gli interventi in oggetto si rende necessario eseguire il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio ricopre anche il ruolo di RUP, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, in quanto i Funzionari tecnici, in possesso dei necessari requisiti idonei a svolgere detta mansione risultano attualmente impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG del Servizio stesso;
- il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a causa dei notevoli carichi di lavoro ad oggi assegnati, quali progettazioni, direzione lavori e collaudi tecnico-amministrativi, ecc., su opere, edifici scolastici e/o manufatti o altre infrastrutture della rete viaria provinciale;
- il servizio in parola non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore, in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica Amministrazione;

Visti:

- il Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023;
- la Circolare n.3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n.656 del 23/11/2023, all'interno della quale si specifica, tra

l'altro, che per i contratti di servizi e forniture fino a € 140.000,00 è previsto l'affidamento diretto, alle seguenti specifiche condizioni:

- fino ad € 40.000,00 senza richiesta di preventivi;
- previa richiesta di almeno due preventivi per importi superiori ad € 40.000,00 e inferiori ad € 100.000,00;
- previa richiesta di almeno tre preventivi per importi fino ad € 140.000,00 per i servizi e le forniture e fino ad € 150.000,00 per i lavori;

Considerato che:

- si è ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico per il “Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud”, a un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, difficilmente riconducibili a “categorie merceologiche omogenee” ed avendo selezionato l'operatore economico all'interno dell'Albo provinciale per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, al quale chiunque avendone i requisiti, si può iscrivere in qualsiasi momento, è possibile procedere discrezionalmente;
- l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/06/2016, in un valore inferiore ad € 140.000,00;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36 /2023 è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal medesimo D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto, con lettera Prot. n. 40060 inviata tramite PEC il 29/11/2023, a chiedere un preventivo, a n.2 operatori economici in possesso della necessaria esperienza, individuati fra gli iscritti nell'Albo della Provincia e di seguito elencati, allegando uno schema di contratto contenente, nel dettaglio, le prestazioni richieste e precisamente a:
  1. ing. Patrizia Cremaschi, sede legale in via A.Gramsci, 27 – Scandiano (RE);
  2. geom. Agostino Pighi, sede legale in via Roma Sud, 37/a – Vezzano sul Crostolo (RE);
- per la tipologia di servizio tecnico da acquisire, nella suddetta richiesta, si è specificato che i preventivi sarebbero stati valutati alla luce dell'aspetto economico della proposta;
- alla predetta comunicazione è stato allegato anche uno schema di contratto, contenente le prestazioni richieste e al quale si rimanda per i dettagli;

Visto che:

- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- nella richiesta di preventivo inviata ai seguenti operatori economici, è stato altresì comunicato che, in considerazione della tipologia di prestazione e dell'esiguità dell'importo, non si richiede la cauzione definitiva ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.Lgs.36/2023, e pertanto:
  - l'ing. Patrizia Cremaschi, con pec n.40736 del 06/12/2023, ha offerto un preventivo di € 9.898,00 netti complessivi;
  - il geom. Agostino Pigoni, con pec n.40623 del 05/12/2023, ha offerto un preventivo di € 11.475,10 netti complessivi;
- il RUP, in riferimento all'economicità del servizio, ha ritenuto congruo il preventivo formulato dall'operatore economico ing. Patrizia Cremaschi, che conclude in € 9.898,00 netti complessivi, così suddiviso in relazione agli interventi interessati:
  - 1) CSE “Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo” € 1.650,00 pari a lordi 2.093,52, la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C25F23000240003, previsto in € 85.000,00;
  - 2) CSE “Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo” € 900,00 pari a lordi 1.141,92, la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C25F23000250003, previsto in € 65.000,00;
  - 3) CSE “Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso” € 850,00 pari a lordi 1.078,48, la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C35F23000380003, previsto in € 60.000,00;
  - 4) CSE “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso” € 1.999,00 pari a lordi 2.536,33, la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C35F23000390003, previsto in € 110.000,00;
  - 5) CSE “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 al km 30+400 in comune di Villa Minozzo”: € 1.999,00 pari a lordi 2.536,33, la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C25F23000260003, previsto in € 80.000,00;
  - 6) “Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP.26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovo nè Monti”:
    - CSP € 700,00
    - CSE € 1.800,00 pari a lordi 3.172,00, la spesa verrà ricompresa nel quadro complessivo di progetto CUP C35F23000350003, previsto in € 177.500,00

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'affidamento diretto del servizio tecnico in oggetto all'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A.Gramsci, 27 – Scandiano (RE) – C.F.

CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, per l'importo netto di € 9.898,00 che si ritiene congruo, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per complessivi lordi € 12.558,58 tenuto conto che dai controlli effettuati è emerso che l'operatore economico possiede i requisiti di partecipazione per dar corso all'esecuzione dell'appalto;

- di impegnare la spesa lorda di € 12.558,58 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e nel PEG 2023 al corrispondente cap. 5101 per i punti dal n. 1) al n. 5) e al cap. 5028 relativamente al punto 6) , codice V livello 2020109012, esigibilità 2023; detta spesa risulta ricompresa all'interno delle spese complessive di progetto come sopra specificato.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A034AF0E00, e i Codici Unici di Progetto (CUP) per i vari interventi:

- 1) Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo: C25F23000240003;
- 2) Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo: C25F23000250003;
- 3) Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso: C35F23000380003;
- 4) Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso: C35F23000390003;
- 5) Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 al km 30+400 in comune di Villa Minozzo: C25F23000260003;
- 6) Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP.26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovo nè Monti: C35F23000350003

Visti gli obiettivi di gestione R08G10G7 e R08G10G12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della negoziazione informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione (D.Lgs. 81/2008) per gli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud", le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36 /2023 per servizi di importo inferiore a € 140.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A.Gramsci, 27 –

Scandiano (RE) – C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, per l'importo netto di € 9.898,00 che si ritiene congruo, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per complessivi lordi € 12.558,58 tenuto conto che dai controlli effettuati è emerso che l'operatore economico possiede i requisiti di partecipazione per dar corso all'esecuzione dell'appalto;

- di impegnare la spesa lorda di € 12.558,58 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e nel PEG 2023 al corrispondente cap. 5101 per i punti dal n. 1) al n. 5) e al cap. 5028 relativamente al punto 6) , codice V livello 2020109012, esigibilità 2023; detta spesa risulta ricompresa all'interno delle spese complessive di progetto come sopra specificato;
- di dare atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
- il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono rispettivamente nella esecuzione del servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (D. Lgs. 81/2008) per gli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud”, nonché nell'acquisizione di detto servizio, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- con l'operatore economico Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A.Gramsci, 27 – Scandiano (RE), si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
- il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, ricoprendo anche il ruolo di RUP, per i motivi esplicitati in premessa, ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia ed inoltre in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in oggetto, attestando che l'importo praticato è congruo;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A034AF0E00, e i Codici Unici di Progetto (CUP) per i vari interventi:
  - 1) Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo: C25F23000240003;
  - 2) Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo: C25F23000250003;
  - 3) Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso: C35F23000380003;
  - 4) Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP

- 59 al km 20+000 in comune di Ventasso: C35F23000390003;
- 5) Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 al km 30+400 in comune di Villa Minozzo: C25F23000260003;
  - 6) Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP.26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovo nè Monti: C35F23000350003

Allegati:

- schema di contratto

Reggio Emilia, lì 20/12/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....