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STUDIO PROF. ING. POLUZZI 

 

S.P. INGEGNERIA s.r.l. 
 

M.B.E. s.r.l. DOTT. GEOL. PIERLUIGI DALLARI 

 

CAPITOLATO INDAGINI GEOGNOSTICHE 

INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP15, AL KM 29+300, SUL RIO GOREDO, 
IN COMUNE DI VENTASSO 

 
Indagini da eseguire: 
 

 N.1 sondaggio carotaggio continuo con carotiere semplice T1 per le unità incoerenti e carotiere doppio T2 
per le unità litoidi, spinto a 20 metri di profondità da piano asfalto da eseguirsi in sinistra idraulica in 
corrispondenza del riempimento del muro di spalla. Durante l’esecuzione del sondaggio si prevedono le 
seguenti attività; 

- Rilievo stratigrafico; 
- Esecuzione di prove SPT (Standard Penetration Test) con punta chiusa in corrispondenza dei livelli 

incoerenti, ogni 3 m, fino a 20 m da p.c. 
- Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e scissometro) sul materiale in cassetta in 

corrispondenza dei livelli coesivi; 
- Rilievo del livello di falda all’inizio e alla fine di ogni giornata di attività; 
- Fotografie a colori del sito di esecuzione del sondaggio e delle carote depositate in cassetta; 

 
 

 N.1 sondaggio carotaggio continuo con carotiere semplice T1 per le unità incoerenti e carotiere doppio T2 
per le unità litoidi, spinto a 20 metri di profondità da piano asfalto in destra idraulica, in corrispondenza del 
riempimento del muro di spalla. Durante l’esecuzione del sondaggio si prevedono le seguenti attività; 

- Rilievo stratigrafico; 
- Esecuzione di prove SPT (Standard Penetration Test) con punta chiusa in corrispondenza dei livelli 

incoerenti, ogni 3 m, fino a 20 m da p.c. 
- Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e scissometro) sul materiale in cassetta in 

corrispondenza dei livelli coesivi; 
- Rilievo del livello di falda all’inizio e alla fine di ogni giornata di attività; 
- Fotografie a colori del sito di esecuzione del sondaggio e delle carote depositate in cassetta; 
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Fig.1 – Sezione schematica relativa al posizionamento delle verticali di sondaggio S1 e S2  
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lungh. largh/area. altez./peso

A02.004.005 Compenso per installazione di attrezzature
per indagini geognostiche sul primo
cantiere compresi spostamenti carico e
scarico:

A02.004.005.a carico e scarico su mezzo di trasporto
Posizionamento su sondaggio S1 cad 3 3,00 400,00€   1.200,00€          1.544,96€    1.144,96€      286,24% 281,24% 224,99% 1.299,97€    3.899,90€          

A02.004.005 Compenso per installazione di attrezzature
per indagini geognostiche sul primo
cantiere compresi spostamenti carico e
scarico:

A02.004.005.b dalla sede della Stazione Appaltante o dalla
sede dell'impresa, se più vicina per ogni km

Da sede Stazione Appaltante a cantiere km 0 0,00 3,80€       -€                   6,22€           2,42€             63,68% 58,68% 46,95% 5,58€           -€                   
A02.004.015 Compenso per l'installazione delle

attrezzature su successivo punto di
perforazione:

A02.004.015.b per spostamenti superiori a 10 m
nell'ambito dello stesso cantiere cad 2 2,00 190,00€   380,00€             465,75€       275,75€         145,13% 140,13% 112,11% 403,00€       806,00€             

A02.004.020 Perforazione ad andamento verticale
diametro minimo 100 mm, a carotaggio
continuo, eseguita a rotazione in terreni di
qualsiasi natura e consistenza compreso
trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o
doppio, raccolta e conservazione campioni,
classificazione, quotatura, etichettatura,
caratterizzazione delle discontinuità
presenti nella roccia, rilevazione del P.P. e
del T.V., chiusura finale del foro ed ogni
altro onere per la esecuzione della
perforazione secondo le indicazioni del
Committente:

A02.004.020.a fino a 20 m m 40,00 40,00 63,60€     2.544,00€          106,68€       43,08€           67,74% 62,74% 50,19% 95,52€         3.820,80€          
5 A02.004.035 Sovrapprezzo per uso di tubazione di

rivestimento del foro al m: m 40,00 40,00 20,00€     800,00€             49,91€         29,91€           149,55% 144,55% 115,64% 43,13€         1.725,12€          
6 A02.004.055 Fornitura di cassette catalogatrici a cinque

scomparti, non superiore ad 1 m, atte alla
conservazione duratura di carote o
campioni, complete di coperchio, compreso
il trasporto in luogo riparato indicato dal
Committente. cad 8,00 8,00 24,70€     197,60€             29,91€         5,21€             21,09% 16,09% 12,87% 27,88€         223,04€             

A02.007.005 Esecuzione di prove Standard Penetration
Test (SPT) entro fori di sondaggio,
compresi trasporto, installazione,
montaggio e smontaggio delle attrezzature
sulle postazioni di prova ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e
realizzare l'elaborazione dati:

A02.007.005.a fino a 20 m cad 12 12,00 53,80€     645,60€             56,22€         2,42€             4,50% 53,80€         645,60€             
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8 A02.004.070 Fornitura di acqua per la di perforazione,
presso i punti di sondaggio, mediante
cisterne su autocarro, in caso non sia
reperibile in loco, secondo le indicazioni del
Committente giorno 2 2,00 250,00€   500,00€             261,25€       11,25€           4,50% 250,00€       500,00€             

6.267,20€          11.620,46€        
F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei,

con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e pellicola
retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la
rimozione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte

F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di
esso

cad 10 10,00 15,40€     154,00€             15,56€         0,16€             1,04% 15,40€         154,00€             
F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da

moviere con bandierine o palette
segnaletiche

Segnaletica per impianto e smontaggio cantiere ora 4 4,00 30,79€     123,16€             32,66€         1,87€             6,07% 1,07% 0,86% 31,05€         124,22€             

277,16€             278,22€             
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LAVORI IN APPALTO

11.898,68€            

278,22€                 

11.620,46€            

2.672,71-€              

9.225,97€                      

SOMME A DISPOSIZIONE

2.029,71€              

2.029,71€                      

11.255,69€                

Importi TOTALIImporti parziali

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE FUNZIONALI A INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA 
DI REGGIO EMILIA MEDIANTE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO 10 - A: 

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE FUNZIONALI A INTERVENTO 
SUL PONTE DELLA SP15 SUL RIO GOREDO, COMUNE DI VENTASSO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO

Lavori               

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE - Lavori in appalto

TOTALE - Somme a disposizione

IVA Lavori (22%)

Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                      

Detrazione ribasso del 23,00%
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