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1.  PREMESSA 

La S.P. 15 “Sparavalle – Ramiseto - Miscoso – confine Massa” dal km 9+430 al km 9+510 

si trova a nord dell’abitato di Ramiseto, nel Comune di Ventasso (cfr. Figura 1), è interessata, 

per uno sviluppo d circa ml.80, dal dissesto del muro d sottoscarpa stradale costituito, a vista, 

da cemento grossolano non armato; il disequilibrio strutturale ha provocato il cedimento 

stradale evidenziato da lesioni sull’asfalto ed un abbassamento dell’opera di sostegno e del 

piano viabile lungo il ciglio di valle. 

 

L’intervento per il rifacimento/consolidamnto dell’opera di sostegno della scarpata di valle, 

rientra nei finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 

ministeriale del 16 febbraio 2018“, annualità 2023, con codice intervento 01239.20.RE, per un 

importo complessivo di € 480.000,00. 

 

Per le fasi successive di progettazione dei lavori dell’intervento per la realizzazione 

dell'opera consolidamento dell’opera di sostegno della scarpata di valle, si rende necessario 

eseguire una campagna di indagini geognostiche e geofisiche, da affidarsi all’interno delle 

suddette somme finanziate. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il tratto in della Strada Provinciale 15 dal km 9+430 al km 9+510 si trova a nord dell’abitato 

di Ramiseto, nel Comune di Ventasso, il versante interessato è esposto a Est ad una quota 

altimetrica indicativa di circa 880÷885 metri s.l.m.  

Latitudine  44.427745° e longitudine 10.269031°. 

 

La carta geologica regionale inserisce il tratto stradale sull’ossatura formazione del Flysch di 

Monte Caio, in affioramento diretto nella scarpata di monte strada. 
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Figura 1 – Ortofoto dell’area oggetto di intervento lungo la S.P. 15 dal km 9+430 al km 9+510. 
 

  

3. CAMPAGNA DI INDAGINI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO 

Il piano delle indagini geognostiche redatto dal Dott. Geol. Cesare Sandoni con studio a 

Modena è stato condiviso con i tecnici della Provincia.  

 

Le indagini in sito consistono nell’esecuzione di: 

- n° 2 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 18 metri dal piano 

stradale; 

- n° 2 prove SPT all’interno dei fori di sondaggio (1 prova per ogni sondaggio); 

- prelievo di n° 2 campioni indisturbati (1 per ogni sondaggio); 

- prelevo di n° 2 campioni rimaneggiati (qualora non riesca il prelievo di campioni 

indisturbati); 

- n° 2 prospezioni geofisiche, mediante acquisizione passiva a stazione singola (tipo HVSR).    

 

RAMISETO 
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Nella seguente Figura 2 sono riportate le ubicazione delle indagini in sito da eseguirsi sulla 

SP 15, le indagini sono da realizzarsi sul piano stradale in corrispondenza tratti maggiormente 

ammalorati del muro di sottoscarpa. 

 

 
Figura 2 – Ubicazione delle indagini in sito. 

 

Come prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati durante le fasi di sondaggio, per la 

caratterizzazione meccanica dei terreni, è prevista l’esecuzione delle seguenti:  

- n° 2 aperture di campioni; 

- n° 2 prova di taglio diretto in Scatola di Casagrande CD. 

 

 

S1 

H1 

H2 

S2 



lungh. largh/area. altez./peso

A02.004.005 Compenso per installazione di attrezzature
per indagini geognostiche sul primo
cantiere compresi spostamenti carico e
scarico:

A02.004.005.a carico e scarico su mezzo di trasporto
Trasporto in cantiere cad 1 1.00 400.00€   400.00€             1'544.96€   1'144.96€    286.24% 281.24% 224.99% 1'299.97€       1'299.97€           

A02.004.005 Compenso per installazione di attrezzature
per indagini geognostiche sul primo
cantiere compresi spostamenti carico e
scarico:

A02.004.005.b dalla sede della Stazione Appaltante o dalla
sede dell'impresa, se più vicina per ogni km

km 0.00 3.80€       -€                   6.22€          2.42€           63.68% 58.68% 46.95% 5.58€              -€                   
A02.004.015 Compenso per l'installazione delle

attrezzature su successivo punto di
perforazione:

A02.004.015.b per spostamenti superiori a 10 m
nell'ambito dello stesso cantiere
Posizionamento su sondaggi S1 e S2 cad 2 2.00 190.00€   380.00€             465.75€      275.75€       145.13% 140.13% 112.11% 403.00€          806.00€             

A02.004.020 Perforazione ad andamento verticale
diametro minimo 100 mm, a carotaggio
continuo, eseguita a rotazione in terreni di
qualsiasi natura e consistenza compreso
trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o
doppio, raccolta e conservazione campioni,
classificazione, quotatura, etichettatura,
caratterizzazione delle discontinuità presenti
nella roccia, rilevazione del P.P. e del T.V.,
chiusura finale del foro ed ogni altro onere
per la esecuzione della perforazione
secondo le indicazioni del Committente:

A02.004.020.a fino a 20 m
Sondaggio S1 m 18.00 18.00
Sondaggio S2 m 18.00 18.00

TOTALE m 36.00 63.60€     2'289.60€           106.68€      43.08€         67.74% 62.74% 50.19% 95.52€            3'438.72€           
A02.004.030 Sovrapprezzo per l'uso di corone

diamantate in perforazioni verticali e
inclinate di diametro minimo 100 mm.
Sondaggio S1 m 12.00 12.00
Sondaggio S2 m 12.00 12.00

TOTALE m 24.00 28.60€     686.40€             100.12€      71.52€         250.07% 245.07% 196.06% 84.67€            2'032.13€           
A02.004.035 Sovrapprezzo per uso di tubazione di

rivestimento del foro al m:
Sondaggio S1 m 18.50 18.50
Sondaggio S2 m 18.50 18.50

TOTALE m 37.00 20.00€     740.00€             49.91€        29.91€         149.55% 144.55% 115.64% 43.13€            1'595.74€           
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A02.004.055 Fornitura di cassette catalogatrici a cinque
scomparti, non superiore ad 1 m, atte alla
conservazione duratura di carote o
campioni, complete di coperchio, compreso
il trasporto in luogo riparato indicato dal
Committente.
Sondaggio S1 cad 4 4.00
Sondaggio S2 cad 4 4.00

TOTALE cad 8.00 24.70€     197.60€             29.91€        5.21€           21.09% 16.09% 12.87% 27.88€            223.04€             
A02.004.060 Prelievo di campioni indisturbati nel corso

dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione,
compresa la fornitura delle fustelle da
restituire ad analisi di laboratorio eseguite
debitamente sigillate tramite paraffina,
orientate nel senso di perforazione e chiuse
ermeticamente ed appositamente
etichettate:

A02.004.060.a fino a 20 m
Sondaggio S1 cad 2 2.00
Sondaggio S2 cad 1 1.00

TOTALE cad 3.00 60.30€     180.90€             149.82€      89.52€         148.46% 143.46% 114.77% 129.50€          388.51€             
A02.004.065 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso

delle indagini geognostiche o
dell'esecuzione dei sondaggi e loro
conservazione entro appositi contenitori
trasparenti chiusi ermeticamente ed
appositamente etichettati, compreso ogni
altro onere per dare quanto richiesto a
regola d'arte.
Sondaggio S1 (qualora non riesca il prelievo di 
campioni indisturbati) cad 2 2.00
Sondaggio S2 (qualora non riesca il prelievo di 
campioni indisturbati) cad 1 1.00

TOTALE cad 3.00 6.00€       18.00€               10.22€        4.22€           70.33% 65.33% 52.27% 9.14€              27.41€               
A02.004.070 Fornitura di acqua per la di perforazione,

presso i punti di sondaggio, mediante
cisterne su autocarro, in caso non sia
reperibile in loco, secondo le indicazioni del
Committente
Sondaggio S1 giorno 2 2.00
Sondaggio S2 giorno 2 2.00

TOTALE giorno 4.00 250.00€   1'000.00€           261.25€      11.25€         4.50% 250.00€          1'000.00€           
A02.007.005 Esecuzione di prove Standard Penetration

Test (SPT) entro fori di sondaggio,
compresi trasporto, installazione,
montaggio e smontaggio delle attrezzature
sulle postazioni di prova ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e
realizzare l'elaborazione dati:

A02.007.005.a fino a 20 m
Sondaggio S1 cad 1 1.00
Sondaggio S2 cad 1 1.00

TOTALE cad 2.00 53.80€     107.60€             56.22€        2.42€           4.50% 53.80€            107.60€             
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A02.016.045 Prospezione sismica HVSR (Horizontal to
Vertical Spectral Ratios) realizzata
mediante posizionamento a terra di una
terna di registrazione a bassa/bassissima
frequenza di rumore sismico ambientale.
Compresa l'elaborazione e la restituzione
dei dati.
Prospezione H1 cad 1 1.00
Prospezione H2 cad 1 1.00

TOTALE cad 2.00 300.00€   600.00€             313.50€      13.50€         4.50% 300.00€          600.00€             
A02.019.005 Apertura di campione indisturbato,

compresa la descrizione geotecnica e
esecuzione di prove di consistenza
speditiva.
Sondaggio S1 cad 2 2.00
Sondaggio S2 cad 1 1.00

TOTALE cad 3.00 20.30€     60.90€               21.21€        0.91€           4.48% 20.30€            60.90€               
A02.019.050.a Prova di taglio diretto con scatola di

“Casagrande“, con valutazione delle
deformazioni verticali e trasversali (eseguite
su tre provini per ogni tipo di prova),
compresa la restituzione dei dati:

A02.019.050.a consolidata drenata (CD)
Sondaggio S1 cad 2 2.00
Sondaggio S2 cad 1 1.00

TOTALE cad 3.00 228.70€   686.10€             238.99€      10.29€         4.50% 228.70€          686.10€             

7'347.10€          12'266.11€        
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F01.031.010 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
396), utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata:

F01.031.010.b altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

cad 20 20.00 0.57€       11.40€               0.89€          0.32€           56.14% 51.14% 40.91% 0.80€              16.06€               
F01.031.010.d piazzamento e successiva rimozione di ogni

cono, compresi eventuali riposizionamenti a
seguito di spostamenti provocati da mezzi
in marcia
Sondaggio S1 cad 20 20.00
Sondaggio S2 cad 20 20.00

TOTALE cad 40.00 1.86€       74.40€               0.82€          1.04-€           -55.91% -50.91% -40.73% 1.10€              44.10€               
F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei,

con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e pellicola
retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la
rimozione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte

F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di
esso

cad 14 14.00 15.40€     215.60€             15.56€        0.16€           1.04% 15.40€            215.60€             
F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da

una coppia di semafori, dotati di carrelli per
lo spostamento, completi di lanterne (3 luci
1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative
centrali elettroniche, funzionanti a batteria
collocate in contenitori stagni posizionati
alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori):

F01.031.150.a costo di utilizzo del sistema per un mese

cad 1 1.00 49.17€     49.17€               50.02€        0.85€           1.73% 49.17€            49.17€               
F01.031.150.b posizionamento in opera e successiva

rimozione
cad 1 1.00 51.03€     51.03€               53.93€        2.90€           5.68% 0.68% 0.55% 51.31€            51.31€               

F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da
moviere con bandierine o palette
segnaletiche
Segnaletica per impianto e smontaggio cantiere ora 4 4.00 30.79€     123.16€             32.66€        1.87€           6.07% 1.07% 0.86% 31.05€            124.22€             

524.76€             500.46€             
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LAVORI IN APPALTO

12'766.57€             

500.46€                 

12'266.11€             

2'821.21-€               

9'945.36€                      

SOMME A DISPOSIZIONE

2'187.98€               

2'187.98€                      

12'133.34€                IMPORTO COMPLESSIVO

Lavori               

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE - Lavori in appalto
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Detrazione ribasso del 23,00%

Importi TOTALIImporti parziali

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE FUNZIONALI A INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA 
DI REGGIO EMILIA MEDIANTE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO 10.b - 
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE SULLA SP15 DAL KM 9+430 AL 

KM 9+510 IN COMUNE DI VENTASSO
QUADRO ECONOMICO


	Fogli e viste
	Modello


