

SERVIZIO UNITA' AMM.VA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI

U.O. PROGRAMMAZIONE, NEGOZIAZIONE CONTRATTUALE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: Lavori di “Realizzazione opere funzionali alla palestra Comunale di Via Fratelli Meglioli”, declinata nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo, palestra comunale Casina con inserimento nuova palestrina e nuovi spogliatoi, da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed energetica, con principi di sicurezza e accessibilità ai diversamente abili. CUP: J67F18000000002;

LOTTO 2: Costruzione di fabbricato adiacente alla palestra comunale ad uso servizi in località Casina. CUP: J65B23000760004;

CIG: B2A46922F1 - CUP: : J67F18000000002 - J65B23000760004;

Il funzionario giuridico Responsabile della fase di affidamento

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di: Realizzazione opere funzionali alla palestra Comunale di Via Fratelli Meglioli a Casina – Comune di Casina (RE)

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nella data del 12 agosto 2024, dal quale risulta, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico DE ANGELI COSTRUZIONI SRL, con sede a Castelnovo né Monti (RE), Via A. Ganapini n. 2/b – P.IVA: 02466210354, quale offerente il ribasso percentuale del 6,89%; corrispondente ad un importo complessivo netto di € 477.312,57 (IVA esclusa), di cui € 121.272,72 per costi della manodopera ed € 20.714,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

propone

di prendere atto di quanto indicato nella lettera d'invito, che ha recepito la deliberazione di ANAC n. 536/2023, la quale puntualizza che “a seguito di dubbi insorti relativamente all'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo il metodo di calcolo di cui al metodo A) dell'allegato II.2, richiamato dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa;

di procedere all'aggiudicazione definitiva all'Impresa suddetta, per un importo complessivo netto di € 477.312,57 (IVA esclusa), di cui € 121.272,72 per costi della manodopera ed € 20.714,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;

attesta

si procederà in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata dell'appalto comporterebbe la perdita di finanziamenti.

f.to Mauro Cacciamani

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005