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lungh. largh/area. altez./peso

A02.013.005 Apprestamento delle attrezzature necessarie per 
esecuzione di prove penetrometriche:

A02.013.005.a carico e scarico su mezzo di trasporto cad 1 1,00 200,00€     200,00€       209,00€     9,00€         4,50% 200,00€       200,00€               
A02.013.005.b per ogni km percorso dalla sede di partenza al punto 

di scarico delle attrezzature km 60 60,00 2,50€         150,00€       2,53€         0,03€         1,20% 2,50€           150,00€               
A02.013.010 Compenso per installazione di attrezzature 

penetrometriche su ciascun punto di prova compresi 
spostamenti, ecc.

A02.013.010.b prove dinamiche continue standard cad 3 3,00 54,70€       164,10€       57,16€       2,46€         4,50% 54,70€         164,10€               
A02.013.040 Prova penetrometrica dinamica continua eseguita 

con penetrometro provvisto di massa battente da 
72,5744 kg (160 lbs) e altezza di caduta 75 cm, 
corredato di dispositivo per lo sganciamento 
automatico, compreso eventuale tubo di rivestimento 
foro

m 3 10 30,00 15,80€       474,00€       38,45€       22,65€       143,35% 138,35% 110,68% 33,29€         998,70€               
A02.016.025 Prospezione geofisica col metodo sismico a 

rifrazione per l'esecuzione di profili sismici con 
allineamenti unitari di 24 geofoni con numero minimo 
di 7 tiri per BASE (5 interni e 2 esterni), compresi 
piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area 
di studio, restituzione dei dati con tecnica 
tomografica e sezioni sismo-stratigrafiche con 
indicate le superfici di discontinuità fisica in scala 
almeno di 1:1000, relazione finale e quant'altro 
occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:

A02.016.025.a con cannoncino industriale o massa battente, 
stendimento con distanza intergeofonica uguale o 
inferiore a 2 m e restituzione delle sezioni sismo-
stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in 
campagna m 60 60,00 17,00€       1.020,00€    17,77€       0,77€         4,53% 17,00€         1.020,00€            

A02.016.025.e sovrapprezzo per acquisizione ed elaborazione dati 
con generazione di onde di taglio (50% rispetto alle 
voci precedenti) 60,00 50,00% 30,00€         51,00% 0,01€         2,00% 0,50€           30,00€                 

5 M01.001.020 MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune 
edile (esecuzione eventuali carotaggi su asfalto)

ora 4 4,00 24,34€       97,36€         25,38€       1,04€         4,27% 24,34€         97,36€                 
2.038,10 €   2.660,16 €          

F01.031.010 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata:

F01.031.010.b altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad 10 10,00 0,57€         5,70€           0,89€         0,32€         56,14% 51,14% 40,91% 0,80€           8,00€                   
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F01.031.010.d piazzamento e successiva rimozione di ogni cono,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia
Prova P1 cad 10 10,00
Prova P2 cad 10 10,00
Prova P3 cad 10 10,00

TOTALE cad 30,00 1,86€         55,80€         0,82€         1,04-€         -55,91% -50,91% -40,73% 1,10€           33,00€                 
F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con

pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda
delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera
metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso
cad 14 14,00 15,40€       215,60€       15,56€       0,16€         1,04% 15,40€         215,60€               

F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al
sistema completo (coppia di semafori):

F01.031.150.a costo di utilizzo del sistema per un mese
cad 1 1,00 49,17€       49,17€         50,02€       0,85€         1,73% 49,17€         49,17€                 

F01.031.150.b posizionamento in opera e successiva rimozione
cad 1 1,00 51,03€       51,03€         53,93€       2,90€         5,68% 0,68% 0,54% 51,31€         51,31€                 

F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con
bandierine o palette segnaletiche
Segnaletica per impianto e smontaggio cantiere ora 2 2,00 30,79€       61,58€         32,66€       1,87€         6,07% 1,07% 0,86% 31,05€         62,10€                 

438,88€       419,18€               
TOTALE 3.079,34€            
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INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E GEOFISICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE 

LAVORI IN APPALTO

€ 2.660,16

€ 419,18

€ 3.079,34

-€ 611,84

€ 2.467,50

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 542,85

€ 542,85

€ 3.010,35

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI  PROVE E INDAGINI  
GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE FUNZIONALI  A INTERVENTI  DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA  DELLA  PROVINCIA  
DI  REGGIO  EMILIA  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO.  AFFIDAMENTO  11  -  

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE SULLA SP103 IN COMUNE DI 
VENTASSO AREE INTERNE

Detrazione ribasso del 23,00% sui Lavori a misura

Lavori

TOTALE - Somme a disposizione

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE - Lavori in appalto

IVA sul totale dei lavori (22%)

Importi parziali Importi totali

Lavori a misura (soggetti a ribasso)

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO
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