

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 226 DEL 13/03/2025**

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA SP 108 AL KM 6+570 IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE). CIG: B5D58681D9 - CUP: C97H24001770003. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 171 del 26/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo dei lavori di per il ripristino del transito sulla SP 108 al km 6+570 in comune di Castelnovo ne' Monti;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna, con invito ad almeno 5 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del Progetto, nell'Albo delle imprese adottato dalla Provincia, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della specificità dell'intervento, della necessità di un intervento celere, anche inferiore al termine previsto nel Capitolato d'Appalto, nonchè di una conoscenza accurata e specifica dei luoghi, al fine di ripristinare la transitabilità in sicurezza sulla strada in oggetto, gravemente ammalorata dagli eventi atmosferici del 20 ottobre 2024, che rappresenta un via di comunicazione di grande importanza per il territorio montano;
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, purché siano ammesse almeno 5 offerte, non essendovi un interesse transfrontaliero certo. Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il Metodo A dell'Allegato II.2. Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. L'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e avverrà a favore dell'impresa il cui ribasso è immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;
- l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 284.850,34, comprensivo di € 77.101,50 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 318.000,00;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B5D58681D9;
- con lettera prot. n. 5438/29/2024 del 27/02/2025 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354
3	EUROCOSTRUZIONI SRL	01856280357

4	MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.	01057130187
5	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO	02057840353

Considerato che:

- la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nella sedute del 11 marzo 2025;
- la data di scadenza, fissato alle ore 12.00 del 10/03/2025, hanno presentato offerta tutti i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354

- dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, Dott. Mauro Cacciamani, ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori economici suddetti, in quanto le offerte presentate e integrate a seguito del soccorso istruttorio, risultano regolari;
- si è proceduto quindi all'apertura delle offerte economiche da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA	Ribasso % offerto
1	BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL	02220130351	3,09
2	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	02503180354	2,50

- da cui risulta, che la prima in graduatoria è quella dell'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni srl, il quale ha presentato un ribasso del 3,09%;
- il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il CCNL F015 Edile - Artigianato, che è fra quelli indicati in sede di gara;
- il RUP, con comunicazione trasmessa in data 11 marzo 2025, dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico;

Vista la relazione del Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, dott. Mauro Cacciamani, nella quale:

- propone di aggiudicare i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351 per un importo netto di € 276.048,46 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.926,64 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 309.198,12 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 377.221,71;

- attesta che:
 - nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
 - è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
 - la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, che è immediatamente efficace;

Viste le dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi, rilasciate dal Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, dal RUP, dal Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento e dal Segretario Verbalizzante, che vengono allegare al presente atto, in forma riservata in quanto contengono dati personali non ostensibili;

Atteso che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 450.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata da eccedenze di entrate correnti (di cui € 280.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 965/2025 e € 170.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 1033/2025);
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;
- con disposizione del Segretario Generale del 13/02/2024 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, dott. Stefano Tagliavini, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Claudia Delrio;
- l'intervento in oggetto rientra nell'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da

parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento in appalto lavori per il ripristino del transito sulla SP 108 al km 6+570 in comune di Catselnovo ne' Monti (RE) – CIG: B5D58681D9 - CUP: C97H24001770003;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra, all'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., con sede legale Villa Minozzo, via Colombaia n. 2 - C.F./P.IVA 02220130351 per un importo netto di € 276.048,46 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.926,64 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 33.149,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 309.198,12 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 377.221,71;

di dare atto che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 450.000,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2025 codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata da eccedenze di entrate correnti (di cui € 280.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 965/2025 e € 170.000,00 previsti sull'impegno reiscritto 1033/2025);
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- con disposizione del Segretario Generale del 13/02/2024 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, dott. Stefano Tagliavini, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Claudia Delrio;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Allegati:

proposta di aggiudicazione.

verbale di gara.

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 13/03/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma