

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 232 DEL 14/03/2025**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI SUI MATERIALI NELL'AMBITO DI ACCORDO QUADRO, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (PONTE S.P. 19 AL KM 2+700 - PONTE S.P. 9 AL 16+900).

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale l'arch. Raffaella Panciroli, in qualità di R.U.P. del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- il D.M. MIT n. 225/2021 del 29/05/2021, a seguito della redazione di un piano triennale di interventi sulle infrastrutture, ha previsto lo stanziamento di € 800.000,00, nell'annualità 2023, per l'intervento sul piano viabile, rifacimento soletta e cordoli, installazione di barriera a norma e restauro cemento armato del ponte della SP19 al km 2+700 in loc. Selvapiana in Comune di Carpineti;
- il D.M. MIT n. 101/2022 del 26/04/2022, a seguito della redazione di un piano quinquennale di interventi sulle infrastrutture, ha previsto lo stanziamento di € 580.000,00, nell'annualità 2025, per Intervento di parziale ricostruzione del manufatto con rettifica dei rilevati stradali di accesso al ponte sulla SP9 al km 16+900, in località Calizzo, Comune di Villa Minozzo;
- per realizzare detti interventi è necessario redigere il progetto esecutivo;
- si rende necessario effettuare adeguate indagini preliminari per verificare le condizioni dei manufatti e delle strade finalizzate alla successiva progettazione degli interventi necessari, consistenti in prove sia in sito che in laboratorio sui materiali costituenti le due infrastrutture;
- l'esecuzione di prove e indagini sui materiali è un'attività specialistica che richiede l'impiego di mezzi e attrezzature specifici e di risorse umane allo scopo formate, che non sono reperibili tra il personale in servizio alla Provincia di Reggio Emilia, e che pertanto si rende necessario affidare esternamente tale servizio;
- con propria determinazione n. 330 del 05/05/2021 è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, da svolgere tramite la piattaforma telematica regionale SATER, per l'affidamento del servizio di prove sui materiali in sito e in laboratorio su infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, tramite Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, con invito rivolto a n. 5 operatori economici e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ex art. 1, comma 3 della Legge precitata (CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003);
- con la medesima determina è stato definito il valore a base di gara, quale importo massimo degli affidamenti del presente servizio, realizzabili nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, pari ad € 200.000,00 (IVA 22% esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;
- la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace, con determinazione n. 498 del 29/06/2021, è stata disposta a favore dell'operatore economico Experimentations Srl, con sede legale in via Y. Gagarin, 69 - 06073 Corciano (PG) – C.F./P.I. 03372400543, che ha offerto il maggior ribasso, pari a 27,48 % ed il servizio è stato consegnato in via d'urgenza in data 27 luglio 2021;

Considerato che:

- l'impegno di spesa viene assunto in corrispondenza dei singoli affidamenti realizzati nell'ambito dell'Accordo Quadro, fino alla concorrenza massima di € 249.000,00, quale importo complessivo del quadro economico dell'Accordo Quadro medesimo ed entro la durata massima contrattuale di quattro anni;
- la relativa spesa trova copertura nel quadro economico del lavoro cui afferisce;
- è pertanto necessario che il Responsabile del Progetto predisponga un computo metrico estimativo delle prove da realizzare e verifichi che vi sia capienza della somma necessaria all'interno dell'Accordo Quadro;

Dato atto che è in corso la progettazione dei seguenti interventi, per i quali si rende necessario eseguire prove e indagini come risulta dai relativi prospetti economici:

- manutenzione straordinaria del ponte sulla SP19 al km 2+700, in loc. Selvapiana, in Comune di Carpineti - CUP: C37H21006790004:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| IMPORTO PROVE COME DA C.M.E. | 6.898,69 |
| IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48% | 1.895,76 |
| TOTALE IMPONIBILE | 5.002,93 |
| TOTALE con IVA | 6.103,57 |

- manutenzione straordinaria del ponte sulla SP9 al km 16+900, in loc. Calizzo, in Comune di Villa Minozzo, CUP C27H24000780001:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| IMPORTO PROVE COME DA C.M.E. | 4.164,23 |
| IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO 27,48% | 1.144,33 |
| TOTALE IMPONIBILE | 3.019,90 |
| TOTALE con IVA | 3.684,28 |

per un totale complessivo di € 9.787,85 (€ 8.022,83 + IVA);

Verificato concretamente che ricorrono nella circostanza in esame le condizioni previste dalla normativa per affidare esternamente il servizio, non essendovi all'interno dell'Ente le risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione diretta del servizio in oggetto.

Ritenuto di:

- avvalersi del servizio di esecuzione di prove e indagini sui materiali e in sito affidando le medesime alla ditta Experimentations s.r.l. nell'ambito del succitato Accordo Quadro;
- impegnare la spesa relativa alle prove da eseguire come segue:
 - ✓ € 6.103,57, per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP19 al km 2+700 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi di cui al Decreto MIT 225/2021 del 29/05/2021;
 - ✓ € 3.684,28, per gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP9 al km 16+900 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5030 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto MIT

101/2022 del 26/04/2022;

Atteso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di prove e indagini, all'interno di Accordo Quadro, è l'Arch. Raffaella Panciroli, Funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP 19 al km 2+700 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile Unico del Progetto per gli interventi di manutenzione del ponte sulla SP9 al km 16+900 è l'Arch. Raffaella Panciroli, Funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara per il servizio di esecuzione di prove e indagini di laboratorio il Codice Identificativo della Gara (CIG) "padre" è 8701964FD9 mentre il CIG "figlio" è B60C444A09; i codici CUP relativi agli interventi sono i seguenti :

- C37H21006790004 per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP19 al km 2+700, in loc. Selvapiana, in Comune di Carpineti;
- C27H24000780001 per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP9 al km 16+900, in loc. Calizzo, in Comune di Villa Minozzo.

Visto l'obiettivo di 1° livello n. 1005/0008 del PEG 2025;

Accertato che il Responsabile del Procedimento del servizio di prove e indagini all'interno di Accordo Quadro, Arch. Raffaella Panciroli, ha verificato che vi sono le condizioni per avvalersi dello stesso.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di affidare alla ditta Experimentations Srl, con sede legale in via Y. Gagarin, 69 - 06073 Corciano (PG) – C.F./P.I. 03372400543 l'esecuzione delle prove e indagini funzionali agli interventi di manutenzione straordinaria sopra citati, per un ammontare complessivo di € 9.787,85 IVA compresa, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che:
 - ✓ l'aggiudicazione definitiva è già efficace, essendo stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti al momento dell'aggiudicazione del servizio in Accordo Quadro;
 - ✓ ai fini della gestione del servizio si fa riferimento al contratto stipulato con la ditta Experimentations s.r.l. in data 26/10/2021 a seguito della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro;
 - ✓ all'interno dell'Ente non vi sono le risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione diretta del servizio in oggetto;

- di impegnare la spesa relativa alle prove eseguite, pari a € 9.787,85 IVA compresa, come segue:
 - ✓ € 6.103,57, per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP19 al km 2+700 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata con avanzo vincolato proveniente da fondi di cui al Decreto MIT 225/2021 del 29/05/2021;
 - ✓ € 3.684,28, per gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP9 al km 16+900 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5030 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata con fondi di cui al Decreto MIT 101/2022 del 26/04/2022;
- di dare altresì atto che per il servizio di esecuzione di prove e indagini sui materiali:
 - ✓ il Codice Identificativo della Gara (CIG) “padre” è 8701964FD9 mentre il CIG “figlio” è B60C444A09;
 - ✓ i codici CUP relativi agli interventi sono i seguenti:
 - ◆ C37H21006790004: per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP19 al km 2+700, in loc. Selvapiana, in Comune di Carpineti;
 - ◆ C27H24000780001: per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP9 al km 16+900, in loc. Calizzo, in Comune di Villa Minozzo.

Allegato:

- computi metrici estimativi

Reggio Emilia, lì 14/03/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma