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lungh. largh/area. altez./peso

RER  
C01.004.005.a
(NP 17)

Scavo a sezione obbligata, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque nonché la 
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino 
ad un battente massimo di 20 cm, il carico 
su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 
materiale scavato fino ad un massimo di 
1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
terreno vegetale e simili) mc 6,80€           

rampa Castellarano-Scandiano lato dx 
tratto 1  per palificate mc 7,00 1,20 0,80 6,72

rampa Castellarano-Scandiano lato dx 
tratto 2  per palificate mc 41,00 1,20 0,80 39,36

cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
dx - cordolo mc 1,00 14,20 0,80 11,36

cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sx - 
cordolo mc 1,00 14,20 0,80 11,36

cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sx - cordolo mc 1,00 14,20 0,80 11,36

rampa Castellarano-Casalgrande lato sx 
tratto 1 per palificate mc 36,00 0,80 0,80 23,04

rampa Castellarano-Casalgrande lato sx 
tratto 2 per palificate mc 8,50 0,80 0,80 5,44

rampa Castellarano-Casalgrande lato sx 
tratto 3 per palificate mc 8,00 0,80 0,80 5,12

scavo nuove palizzate (ml 65) mc 65,00 1,20 0,80 62,40
Sommano mc 176,16 6,80€           1.197,89€                 

ANAS
G.03.010

Attenuatori       d'urto       redirettivi       - 
Conforme alla normativa UNI EN 1317 3,  
marcato  CE  secondo  il  D.M.  n°  233 
del 28/06/2011 completi di rapporto di 
prova     e     manuale     d'installazione, 
ripristinabile in caso di urto, costituito da     
elementi     metallici     comunque costituiti  
(doppia/tripla   onda,  profilo metallico     
ecc)     da     ancorare     alla 
pavimentazione,    con    assorbitori    di 
energia          comunque          realizzati, 
protezione   frontale   in   polietilene   o 
altro    colorato    compreso    di    frecce 
rifrangenti

ANAS 
G.03.010.1.d

FORNITURA - Compresa la fornitura  di 
elementi  di  collegamento,  bulloneria 
varia,  supporti  di  ancoraggio  al  suolo 
e/o  di  blocco  di  movimento  ed  ogni 
parte   speciale   metallica,   così   come 
riportato  nei  rapporti  di  prova  redatti da 
centri prova certificati in qualità ISO 
17025 - CLASSE 80 LARGO

cad 21.935,49€  
n. 3 attenuatori cad 3,00 3,00 21.935,49€  65.806,47€               

ANAS 
G.03.010.2

Attenuatori d'urto redirettivi - POSA IN 
OPERA     -     dell'intero     sistema     di 
assorbimento      di      energia      d'urto, 
comunque      costituito      escluso      le 
eventuali          opere          civili          per 
l'adeguamento        del        piano        di 
scorrimento ai certificati di conformità del    
prodotto    e    nel    rispetto    della 
normativa  UNI  EN  1317,  che  saranno 
computate a parte con le relative voci di 
elenco

cad 1.254,42€    
n. 3 attenuatori cad 3,00 3,00 1.254,42€    3.763,26€                 
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DESCRIZIONE Parti
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UNITARIO
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Q.TA'MISUREU.M.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art.

ANAS 
G.03.010.3.e

(NP24)

Riparazione globale di attenuatori d'urto 
redirettivi - A seguito di incidente e/o 
danneggiamneto con sostituzione di tutti gli 
elementi danneggiati completi di tutti gli 
elementi accessori.
Compreso nel prezzo:
smontaggio dell'attenuatore;
sostituzione elementi danneggiati;
...

cad 3.865,36€    
n.2 attenuatori danneggiati cad 2,00 2,00 3.865,36€    7.730,72€                 

RER
C01.058.095

(NP 8)

Rimozione di barriera metallica esistente 
completa di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso 
l'onere del trasporto a rifiuto del materiale 
inutile e del trasporto a deposito di quello 
riutilizzabile

m 11,69€         
cuspide lato Castellarano m 108,00 108,00

cuspide lato Sassuolo m 108,00 108,00
cuspide lato Scandiano m 108,00 108,00

rampa Castellarano-Scandiano
lato sx - BL m 112,50 112,50

rampa Castellarano-Scandiano
lato dx -BL m 225,00 225,00

rampa Scandiano-Sassuolo
lato sx -BL m 58,50 58,50

rampa Castellarano-Scandiano
lato dx - BP m 22,50 22,50

rampa Castellarano-Scandiano
lato sx - BP m 22,50 22,50

rampa Scandiano-Sassuolo
lato sx -BP m 22,50 22,50

nouvi tratti in variante m 323,00 323,00
transizioni tra nuova barriera H2W3 e 

vecchia barriera a doppia onda m 6,00 2,00 12,00
Sommano m 1122,50 11,69€         13.122,03€               

RER 
C01.028.015

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR 
secondo UNI EN 10025 zincato a caldo 
UNI EN ISO 1461, retta, livello di 
contenimento H2 - W3 conforme al DM 
2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317) 
posizionata su terreno (bordo laterale), 
sottoposta alle prove di impatto come 
definite dalle Autorità competenti, 
costituita da fascia orizzontale a tripla 
onda, pali di sostegno altezza totale 1750 
mm (altezza fuori terra 940 mm) posti ad 
interasse 1500 mm; interposizione tra le 
fasce e i sostegni di elementi distanziatori 
larghezza 340 mm, valutata al metro 
lineare di barriera compresi i sistemi di 
attacco necessari per il collegamento dei 
vari elementi, l'infissione dei pali di 
sostegno ed ogni altro onere e accessorio 
necessario per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte

m 129,69€       
cuspide lato Castellarano m 108,00 108,00

cuspide lato Sassuolo m 108,00 108,00
cuspide lato Scandiano m 108,00 108,00

rampa Castellarano-Scandiano
lato sx - BL m 112,50 112,50

rampa Castellarano-Scandiano
lato dx -BL m 225,00 225,00

rampa Scandiano-Sassuolo
lato sx -BL m 58,50 58,50

nouvi tratti in variante m 323,00 323,00
Sommano m 1043,00 129,69€       135.266,67€             

6

4

5



lungh. largh/area. altez./peso

DESCRIZIONE Parti
Uguali

IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

Q.TA'MISUREU.M.

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 486R 
MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art.

RER 
C01.028.020

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR 
secondo UNI EN 10025 zincato a caldo 
UNI EN ISO 1461, retta, livello di 
contenimento H2 - W4 conforme al DM 
2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, 
posizionata su manufatto in calcestruzzo 
(bordo ponte), sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità 
competenti, costituita da fascia orizzontale 
a tripla onda ed una trave superiore a 
cassonetto, fissate ai pali di sostegno con 
piastra alla base altezza 1550 mm posti ad 
interasse 2250 mm; interposizione tra le 
fasce e i sostegni di elementi distanziatori 
di larghezza 460 mm e dissipatori di 
energia; tiranti posti sul retro dei pali in 
corrispondenza della trave; valutata al 
metro lineare di barriera compresi i sistemi 
di attacco necessari per il collegamento dei 
vari elementi, le basi in calcestruzzo per il 
collocamento dei pali di sostegno ed ogni 
altro onere e accessorio necessario per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

m 209,69€       
rampa Castellarano-Scandiano

lato dx - BP m 22,50 22,50
rampa Castellarano-Scandiano

lato sx - BP m 22,50 22,50
rampa Scandiano-Sassuolo

lato sx -BP m 22,50 22,50
Sommano m 67,50 209,69€       14.154,08€               

ANAS G.02.010 Sovrapprezzo per profilo salvamotociclista 
(DSM) di cui al D.M. 01/04/2019; alle 
voci delle barriere nastri e paletti di 
qualsiasi classe, per la fornitura e posa in 
opera di profilo salvamotociclista aggiunto 
alla barriera discontinua: 8%  Barriera 
bordo laterale

m 10,38€         
rampa Castellarano-Scandiano

lato dx -BL m 225,00 225,00
rampa Scandiano-Sassuolo

lato sx -BL m 58,50 58,50
Sommano m 283,50 10,38€         2.941,37€                 

ANAS G.02.010 Sovrapprezzo per profilo salvamotociclista 
(DSM) di cui al D.M. 01/04/2019; alle 
voci delle barriere nastri e paletti di 
qualsiasi classe, per la fornitura e posa in 
opera di profilo salvamotociclista aggiunto 
alla barriera discontinua: 8%  Barriera 
bordo ponte

m 16,78€         
rampa Castellarano-Scandiano

lato dx - BP m 22,50 22,50
rampa Castellarano-Scandiano

lato sx - BP m 22,50 22,50
rampa Scandiano-Sassuolo

lato sx -BP m 22,50 22,50
Sommano m 67,50 16,78€         1.132,33€                 

ANALISI 
PREZZI N.1

Fornitura e posa di elementi di transizione 
di collegamento fra barriera H2 tripla onda 
bordo laterale e barriera esistente a doppia 
onda

cad 363,13€       
n. 11 collegamenti cad 11,00 11,00 363,13€       3.994,45€                 
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ANALISI 
PREZZI N.2

Fornitura e posa di elementi di
collegamento fra barriera H2 tripla onda 
bordo laterale e muro in C.A. cad 55,00€         

rampa Scandiano-Sassuolo - lato Scandiano
cad 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 55,00€         55,00€                      

RER 
C04.109.055

Palizzata in pali di legname indicato nel 
c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m 
infissi nel terreno per una profondità di 1,3 
m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 
80 cm). Sulla parte superiore verranno 
collocati n. 4 tronchi di castagno del 
diametro di 20 cm legati col filo di ferro e 
collegati con staffe al fine di trattenere il 
materiale a tergo che sarà costituito da 
pietrame e ghiaia con funzione drenante 
compreso ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

m 92,82€         
rampa Castellarano-Scandiano

lato dx m 1 48,00 48,00
rampa Castellarano-Scandiano

lato sx m 1 52,50 52,50
rifacimento banchina in variante

(ml 65) m 1 65,00 65,00
Sommano m 165,50 92,82€         15.361,71€               

RER 
C01.019.025.b

Misto granulometrico stabilizzato fornito e 
posto in opera per fondazione stradale con 
legante
naturale, materiali di apporto, vagliatura 
per raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, eventuali
prove di laboratorio, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee 
macchine come indicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: a peso t 24,36€         

rampa Castellarano-Scandiano lato dx - 
tratto 1 t 7 1,00 0,80 5,60

rampa Castellarano-Scandiano lato dx - 
tratto 2 t 42 1,00 0,80 33,60

rifacimento banchina in variante
(ml 65) t 65,00 1,00 0,80 52,00

Sommano t 91,20 24,36€         2.221,63€                 

ANAS 
E.07.010
(NP 32)

Bonifica di aree e scarpate da rifiuti 
abbandonati
Escluso i tossico-nocivi, compreso il carico 
e il trasporto presso discarica autorizzata 
escluso il pagamento degli oneri di 
smaltimento. mq 1,70€           
bonifica e pulizia eree adiacenti alle rampe per 
larghezza m. 2 mq 2,00 2700,00 2,00 10800,00 1,70€           18.360,00€               
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PR. Art.

RER 
B02.013.045.a

Realizzazione di ancoraggio per barre ad 
aderenza migliorata o filettate, mediante 
formazione di fori di diametro massimo 30 
mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con 
trapano a rotazione/rotopercussione nel 
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia 
dei fori tramite lavaggio con acqua o 
tramite aria compressa, la saturazione 
mediante malta cementizia espansiva a 
rapida presa o resine epossidiche ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: diametro fino a 16 mm

m 26,91€         
cordolo 1 verticali ferri a U 

(9,50/0,15)x0,33 m 64,00 0,33 21,12
soletta 1 verticali ferri a L 

(9,50/0,15)x0,33 m 64,00 0,33 21,12
soletta 1 verticali ferri maglia 0,50x0,50 

cm m 60,00 0,20 12,00
cordolo 1 ancoraggi orizzontali 

(9,50/0,20)x2x0,28 m 95,00 0,28 26,60
cordolo 2 verticali ferri a U 

(9,50/0,15)x0,33 m 64,00 0,33 21,12
soletta 2 verticali ferri a L 

(9,50/0,15)x0,33 m 64,00 0,33 21,12
soletta 2 verticali ferri maglia 0,50x0,50 

cm m 60,00 0,20 12,00
cordolo 2 ancoraggi orizzontali 

(9,50/0,20)x2x0,28 m 95,00 0,28 26,60
cordolo 3 verticali ferri a U 

(9,50/0,15)x0,33 m 64,00 0,33 21,12
soletta 3 verticali ferri a L 

(9,50/0,15)x0,33 m 64,00 0,33 21,12
soletta 3 verticali ferri maglia 0,50x0,50 

cm m 60,00 0,20 12,00
cordolo 3 ancoraggi orizzontali 

(9,50/0,20)x2x0,28 m 95,00 0,28 26,60
Sommano m 242,52 26,91€         6.526,21€                 

RER
B01.004.025.b

(NP 9)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di 
qualsiasi forma o spessore, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio in attesa del trasporto allo 
scarico: armato eseguita con l'ausilio di 
martello demolitore manuale

mc 331,89€       
cordolo dx rampa Catellarano-Scandiano

mc 1,00 9,50 0,50 0,15 0,71

cordolo sx rampa Scandiano-Sassuolo
mc 1,00 9,50 0,50 0,15 0,71

cordolo sx rampa Catellarano-Scandiano
mc 1,00 9,50 0,50 0,15 0,71

Sommano mc 2,14 331,89€       709,41€                    

RER
B01.061.005

(NP 10)

Trasporto a discarica controllata secondo il 
DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali 
di risulta provenienti da demolizioni, 
previa caratterizzazione di base ai sensi del 
DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, 
con autocarro di portata fino a 50 q, 
compresi carico, viaggio di andata e ritorno 
e scarico con esclusione degli oneri di 
discarica

50,55€         
cordolo dx rampa Catellarano-Scandiano

mc 1,00 9,50 0,50 0,15 0,71

cordolo sx rampa Scandiano-Sassuolo
mc 1,00 9,50 0,50 0,15 0,71

cordolo sx rampa Catellarano-Scandiano
mc 1,00 9,50 0,50 0,15 0,71

Sommano mc 2,14 50,55€         108,05€                    
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IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

Q.TA'MISUREU.M.

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 486R 
MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art.

RER 
B02.013.010

Ricostruzione di copriferro in elementi 
strutturali in calcestruzzo armato mediante 
malta premiscelata antiritiro: - 
puntellamento (da compensare a parte); - 
eliminazione del calcestruzzo di 
avvolgimento delle barre longitudinali, 
anche dalla parte interna per almeno 3-4 
cm, e, se occorre, anche delle staffe; - 
asportazione di eventuali precedenti 
interventi di ripristino che non risultino 
perfettamente aderenti; - controllo non 
distruttivo della zona di calcestruzzo 
integro e spazzolatura meccanica delle 
superfici; - pulizia accurata con aria 
compressa e/o acqua in pressione; - 
eventuale integrazione di armature in 
acciaio (da compensare a parte); - 
protezione anticorrosiva delle armature in 
acciaio immediatamente dopo la pulizia 
della stessa e bagnatura a saturazione con 
acqua della superficie di attesa - 
ricostruzione del calcestruzzo eliminato 
mediante applicazione a cazzuola o a 
spruzzo di malta o betoncino tixotropico a 
ritiro controllato o a base di legante 
espansivo;

37,07€         
Intradosso solette mq 2 9,00 7,60 1,00 136,80
Cordolo 1 mq 1 9,00 1,00 0,83 7,47

mq 1 9,00 1,00 0,17 1,53
Cordolo 2 mq 1 9,00 1,00 0,76 6,84

mq 1 9,00 1,00 0,16 1,44
Cordolo 3 mq 1 9,00 1,00 1,06 9,54

mq 1 9,00 1,00 0,20 1,80

mq 165,42 37,07€         6.132,12€                 

RER 
C04.019.005.c

Casseforme per getti di strutture in 
calcestruzzo anche a faccia vista per opere 
di difesa del suolo, compresi posa, 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro 
onere per eseguire il lavoro a perfetta 
regola d'arte, misurate secondo le superfici 
del calcestruzzo in esse contenuto: pilastri, 
travi, cordoli e solette

mq 36,69€         
cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 

dx mq
1,00 13,20 0,80 10,56

mq 1,00 10,30 0,30 3,09

mq 1,00 23,50 0,50 11,75

mq 2,00 0,65 0,80 1,04

cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sx
mq

1,00 13,20 0,55 7,26

mq 1,00 10,30 0,30 3,09

mq 1,00 23,50 0,30 7,05

mq 2,00 0,65 0,55 0,72

cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sx mq

1,00 13,20 0,55 7,26

mq 1,00 10,30 0,30 3,09

mq 1,00 23,50 0,30 7,05

mq 2,00 0,65 0,55 0,72

Sommano mq 62,67 36,69€         2.299,36€                 
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Q.TA'MISUREU.M.
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MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art.

RER 
A03.007.100.a

Conglomerato cementizio per opere in 
elevazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli 
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), 
gettato in opera, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per 
dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme 
e l'acciaio di armatura: classe di 
esposizione XF4: C 28/35 (Rck 35 
N/mmq)

mc 215,27€       
cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 

dx
soletta mc 1,00 18,00 18,00

cordolo mc 1,00 7,00 7,00
cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 

sx
soletta mc 1,00 19,00 19,00

cordolo mc 1,00 4,00 4,00
SOMMANO mc 48,00 215,27€       10.332,96€               

RER 
A03.007.100.b

(NP 5)

Conglomerato cementizio per opere in 
elevazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli 
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), 
gettato in opera, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per 
dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme 
e l'acciaio di armatura: classe di 
esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 
N/mmq)

mc 224,39€       
cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sx

soletta mc 1,00 17,00 17,00
cordolo mc 1,00 5,00 5,00

SOMMANO mc 22,00 224,39€       4.936,58€                 

RER 
A03.007.170.a

(NP 6)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per 
conglomerato cementizio: quota fissa per 
montaggio e posizionamento, braccio fino 
a 36 m

cad 253,11€       
cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sx

soletta cad 1,00 1,00
cordolo cad 1,00 1,00

cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sx

cordolo cad 1,00 1,00
SOMMANO cad 3,00 253,11€       759,33€                    
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PR. Art.

RER 
A03.007.170.f

(NP 7)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per 
conglomerato cementizio: per ogni mc 
pompato, con braccio fino a 36 m

mc 12,87€         
cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sx

soletta mc 1,00 17,00 17,00
cordolo mc 1,00 5,00 5,00

cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sx

cordolo mc 1,00 4,00 4,00
SOMMANO mc 26,00 12,87€         334,62€                    

RER 
A03.013.005.e

ACCIAIO PER ARMATURE - Acciaio in 
barre per armature di conglomerato 
cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola 
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di 
legge; del tipo B450C prodotto da azienda 
in possesso di attestato di qualificazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore 
dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

Kg 1,87€           
Voce 7 registro contabilità SAL 1 Kg 2780,62

Voce 14 registro contabilità SAL 1 Kg 2760,74
Voce 54 registro contabilità SAL 1 Kg 2760,74

Sommano Kg 8302,10 1,87€           15.524,93€               

RER 
C01.058.005

Demolizione parziale di massicciata 
stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno 
spessore di 30 cm massimo, compreso il 
carico e il trasporto del materiale non 
utilizzato entro 10 km di distanza

mq 4,94€           
cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 

dx - soletta mq 2,00 23,70 2,00 94,80
cavalcavia Scandiano-Sassuolo

lato sx - soletta mq 2,00 24,00 2,00 96,00
cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 

sx - soletta mq 2,00 23,50 2,00 94,00
Sommano 284,80 4,94€           1.406,91€                 

RER 
C01.022.005.a

(NP 18)

Mano di attacco per garantire l'ancoraggio 
fra strati di conglomerato bituminoso, 
compresa la pulizia del piano di posa 
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta 
e omogenea spruzzatura del legante:
con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 
B 3)

mq 1,43€           
rampa Castellarano-Scandiano lato dx e 

rampa Scandiano-Sassuolo
mq 2,00 24,50 2,20 107,80 1,43€           154,15€                    

RER
C01.022.010.e

(NP 19)

Strato di base in conglomerato bituminoso 
costituito da misto granulare 
prevalentemente di frantumazione, 
composto da una miscela di aggregato 
grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm: 
valutato a tonnellata su automezzo a piè 
d'opera (soffice)

t 106,91€       
rampa Castellarano-Scandiano lato dx e 

rampa Scandiano-Sassuolo
t 25,04 106,91€       2.677,03€                 
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RER
C01.022.015.d

(NP 20)

Strato di binder in conglomerato 
bituminoso costituito da misto granulare 
prevalentemente di frantumazione, 
composto da una miscela di aggregato 
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm: 
valutato a tonnellata su automezzo a piè 
d'opera (soffice)

t 129,00€       
rampa Castellarano-Scandiano lato dx e 

rampa Scandiano-Sassuolo
t 6,04 129,00€       779,16€                    

RER
C01.022.018

(NP 21)

Sovrapprezzo allo strato di binder per 
lavori su superfici inferiori a 1000 mq: 
20% t 25,80€         

rampa Castellarano-Scandiano lato dx e 
rampa Scandiano-Sassuolo

t 6,04 25,80€         155,83€                    

RER
C01.022.020.d

(NP 22)

Strato di usura in conglomerato bituminoso 
costituito da misto granulare frantumato, 
composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler 
avente Dmax 10 mm................ con 
percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed
il 6%. E' compresa l'applicazione della 
mano di attacco con emulsione bituminosa 
acida al 60% nella
misura non inferiore a 0,60 kg/mq, la 
sigillatura di giunti di 
stesa/ripresa/raccordi, la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso:
miscela impastata a caldo con bitume tal 
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio 
minimo di bitume
totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta 
di attivanti di adesione, valore di aderenza 
superficiale BPN
≥ 62:
valutato a tonnellata su automezzo a piè 
d'opera (soffice)

t 139,65€       
rampa Castellarano-Scandiano lato dx e 

rampa Scandiano-Sassuolo
t 24,98 139,65€       3.488,46€                 

RER
C01.022.031

(NP 23)

Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per 
lavori su superfici inferiori a 1000 mq: 
20% t 27,93€         

rampa Castellarano-Scandiano lato dx e 
rampa Scandiano-Sassuolo

t 24,98 27,93€         697,69€                    

RER
A.46.1.2
(NP 27)

Conferimento di materiale di risulta a 
pubblica discarica autorizzata
Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, 
cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici 
EER (CER) 170904

mc 17,00€         
cordolo dx rampa Catellarano-Scandiano

mc
1,00 9,50 0,50 0,15

0,71
cordolo sx rampa Scandiano-Sassuolo

mc
1,00 9,50 0,50 0,15

0,71
cordolo sx rampa Catellarano-Scandiano

mc
1,00 9,50 0,50 0,15

0,71
cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 

dx - soletta mc
1,00 23,70 2,00 0,40 18,96

cavalcavia Scandiano-Sassuolo
lato sx - soletta mc

1,00 24,00 2,00 0,40 19,20

cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sx - soletta mc

1,00 23,50 2,00 0,40 18,80

Sommano mc 59,10 17,00€         1.004,66€                 
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ANAS
E.08.005.17.05.

04
(NP 28)

Codici CER classe 17: Rifiuti delle 
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 17 05 04 - terra e rocce, 
diverse da quelle di cui alla voce "17 05 
03"

t 10,25€         
(rif. Voce 1 )*1,80t/mc t 1,80 176,16

Sommano t 176,16 10,25€         1.805,64€                 

RER
N04.001.005.a

(NP 29)

Autocarro con cassone ribaltabile, 
compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:
motrici due assi fino a 5 t ora 59,77€         

scavo e demolizioni cordolo dx rampa 
Catellarano-Scandiano ora 16,00 16,00

scavo e demolizioni  cordolo sx rampa 
Scandiano-Sassuolo ora 16,00 16,00

scavo e demolizioni  cordolo sx rampa 
Catellarano-Scandiano ora 16,00 16,00

Sommano ora 48,00 59,77€         2.868,96€                 

RER
N04.004.015.a

(NP 30)

Escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio:
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o 
bobcat) ora 61,60€         

tratti vari ora 16,00 16,00
Sommano ora 16,00 61,60€         985,60€                    

ANALISI 
PREZZI N. 4

Sorvrapprezzo per installazione di rete 
metallica zincata di protezione a tergo 
della barriera bordo ponte m 76,00€         
Barriera H2 bordo ponte m 18,00 18,00 76,00€         1.368,00€                 

ANAS
G.01.055.a

(NP 25)

PROFILO SM CONTINUO AGGIUNTO
Fornitura e posa in opera di profilo SM 
continuo testato ai sensi della UNI-TS 
1317-8 da applicare alle barriere esistenti 
di qualsiasi classe, compreso bulloneria, 
sistemi di aggancio, ecc, per dare il lavoro 
finito.
- IN ACCIAIO ZINCATO
A caldo, con una quantità di zinco, ai sensi 
della UNI EN ISO 1461, per ciascuna 
faccia.

m 69,40€         
rampa Castellarano-Scandiano lato sx

m 45,00 45,00 69,40€         3.123,00€                 

ANAS
G.01.055.b

(NP 26)

PROFILO SM CONTINUO AGGIUNTO
Fornitura e posa in opera di profilo SM 
continuo testato ai sensi della UNI-TS 
1317-8 da applicare alle barriere esistenti 
di qualsiasi classe, compreso bulloneria, 
sistemi di aggancio, ecc, per dare il lavoro 
finito.
- IN POLIETILENE O MATERIALE 
EQUIVALENTE

m 45,60€         
rampa Scandiano-Sassuolo lato dx m 81,00 81,00 45,60€         3.693,60€                 

ANALISI
PREZZI N. 5

Fornitura e posa di freccia direzionale a 8 
luci led posata a tergo dell'attenuatore 
d'urto alimentata da kit fotovoltaico

cad 3.581,75€    
2^cuspide lato Scandiano cad 2,00 2,00
cuspide lato Castellarano cad 2,00 2,00

cuspide lato Sassuolo cad 2,00 2,00
Sommano cad 6,00 3.581,75€    21.490,49€               
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ANALISI
PREZZI N. 6

Fornitura e posa di impianto sequenziale 
fisso senza fili con kit fotovoltaico e 
comunicazione radio, lampeggiatore led 
D=200mm (esclusi pali e segnali stradali). 
Kit composto da n. 4 proiettori sequenziali 
completi di kit fotovoltaioco da 10 W e 
comunicazione radio

cad 4.233,78€    
cuspide lato Scandiano cad 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 4.233,78€    4.233,78€                 

RER
M01.001.010

(NP 33)

MANODOPERA EDILE E 
IMPIANTISTICA
Specializzato edile ora 30,58€         

manodopera rimontaggio elementi di 
transizione tra barriera H2W3 e H2W2

(rampa Scandiano-Castellarano - ultimo 
tratto lato sx)

ora 1,00 2,00 2,00
manodopera rimontaggio elementi di 

transizione tra barriera H2W3 e H2W2
(rampa Sassuolo-Scandiano - 

ultimo tratto lato sx)
ora 1,00 2,00 2,00

Sommano ora 4,00 30,58€         122,32€                    

382.826,46€             
62.495,90€               

ribasso d'asta
4,87% 18.643,65€               
Totale 364.182,81€             
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lungh. largh/area. altez./peso

RER 
F01.022.045
RER 
F01.022.045.a

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale 
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire 
la praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. 
Sono compresi trasporto, montaggio e 
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei 
liquami. Noleggio mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00
variante cad 1,00 1,00

Sommano cad 2,00 161,62 € 323,24 € 

RER 
F01.022.045
RER 
F01.022.045.b

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale 
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire 
la praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o 
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. 
Sono compresi trasporto, montaggio e 
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei 
liquami. Noleggio mensile:

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 1,50 1,50 111,11 € 166,67 € 

RER 
F01.025.025
RER 
F01.025.025.c

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densità, peso 240 g/mq, 
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di 
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m
altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali 
per tutta la durata dei lavori

Area di accantieramento m 0,00 1,56 € -  € 

RER 
F01.025.025
RER 
F01.025.025.e

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densità, peso 240 g/mq, 
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di 
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m
allestimento in opera e successiva rimozione, 
per ogni metro di recinzione realizzata

Area di accantieramento m 0,00 6,37 € -  € 
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RER 
F01.031.005

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 
6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 392), usato per 
segnalare ed evidenziare
zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, 
incanalamenti e separazioni dei sensi di 
marcia:

RER 
F01.031.005.a

costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la 
durata della segnalazione,
compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti
Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad
57

57,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
cad

25
25,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

cad
57

57,00

Tratto Castellarano-Casalgrande:
Barriera sviluppo 34 ml cad 20 20,00

Barriera sviluppo 114 ml cad 32 32,00
Barriera sviluppo 92 ml cad 25 25,00

DSM sviluppo 45 ml. cad 20 20,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. cad 22 22,00
DSM sviluppo 81 ml. cad 24 24,00

Sommano cad 282,00 7,08 € 1.996,56 € 

RER 
F01.031.005

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 
6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 392), usato per 
segnalare ed evidenziare
zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, 
incanalamenti e separazioni dei sensi di 
marcia:

RER 
F01.031.005.b

allestimento in opera e successiva
rimozione di ogni delineatore con utilizzo di 
idoneo collante, compresi eventuali 
riposizionamenti a seguito di spostamenti 
provocati da mezzi in marcia

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad
57

57,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo cad 25 25,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

cad
57

57,00

Tratto Castellarano-Casalgrande
Barriera sviluppo 34 ml - n. 1 allestimento * 

(par.ug.=1*20,00)
cad

20
20,00

Barriera sviluppo 114 ml - n. 2 allestimenti * 
(par.ug.=2*32,00)

cad
64

64,00

Barriera sviluppo 92 ml - n. 2 allestimenti * 
(par.ug.=2*25,00)

cad
50

50,00

DSM sviluppo 45 ml. - n. 1 allestimento 
*(par.ug.=1* 20,00)

cad
20

20,00

Tratto Casalgrande-Sassuolo
Barriera sviluppo 70 ml. - n. 2 allestimenti * 

(par.ug.=2*22,00)
cad

44
44,00

DSM sviluppo 81 ml. - n. 2 allestimenti 
*(par.ug.=2* 24,00)

cad
48

48,00

Sommano cad 385,00               2,32 €          893,20 € 
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RER
F01.031.015

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel 
Codice della strada, di forma quadrata, 
triangolare e tonda delle dimensioni di 
lato/diametro 60 cm, in lamiera
metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di RER

F01.031.015.a
per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 11,00 11,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo cad 9,00 9,00
Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo cad 9,00 9,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano
cad 9,00 9,00

Segnalamento getto cls da rampa Sassuolo- 
Castellarano

cad 3,00 3,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra cad 10,00 10,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta 

cad 10,00 10,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 9,00 9,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 10,00 10,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto cad 9,00 9,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 9,00 9,00

Riparazione attenuatore d'urto redirettivo
cad 3,00 3,00

Tratto Castellarano-Casalgrande:
Barriera sviluppo 34 ml cad 10,00 10,00

Barriera sviluppo 114 ml cad 10,00 10,00
Barriera sviluppo 92 ml cad 10,00 10,00

DSM sviluppo 45 ml. cad 10,00 10,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. cad 10,00 10,00
DSM sviluppo 81 ml. cad 10,00 10,00

Sommano cad 161,00 15,56 €       2.505,16 € 

RER 
F01.031.030

Cartello rettangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 
412/a,b,c; 413/a,b,c;
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm 
con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del 
segnale per un
mese:

F01.031.030.a dimensioni 90 x 135 cm
Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo 7,00 7,00
Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano

cad 6,00 6,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra

cad 6,00 6,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta sx

cad 6,00 6,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 6,00 6,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 6,00 6,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto

cad 6,00 6,00
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Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 7,00 7,00

Tratto Castellarano-Casalgrande:
Barriera sviluppo 34 ml cad 2,00 2,00

Barriera sviluppo 114 ml cad 2,00 2,00
Barriera sviluppo 92 ml cad 2,00 2,00

DSM sviluppo 45 ml. cad 2,00 2,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. cad 2,00 2,00
DSM sviluppo 81 ml. cad 2,00 2,00

Sommano cad 62,00 7,46 €          462,52 € 

RER 
F01.031.040

Segnalamento di cantieri temporanei costituito 
da cartelli conformi alle norme stabilite dal 
Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 
tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di 
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 
200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di 
utilizzo del segnale per un mese

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano
Cartello preavviso restringimento rampa

cad 1,00 1,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
Cartello preavviso restringimento rampa

cad 1,00 1,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta sx

cad 1,00 1,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 1,00 1,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 1,00 1,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto cad 1,00 1,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 1,00 1,00

Tratto Castellarano-Casalgrande:
Barriera sviluppo 34 ml cad 2,00 2,00

Barriera sviluppo 114 ml cad 2,00 2,00
Barriera sviluppo 92 ml cad 2,00 2,00

DSM sviluppo 45 ml. cad 2,00 2,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. cad 2,00 2,00
DSM sviluppo 81 ml. cad 2,00 2,00

Sommano cad 19,00 23,63 €          448,97 € 

RER 
F01.031.130
RER 

F01.031.130.d

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per 
sostegni mobili della segnaletica stradale 
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); 
costo di utilizzo per un mese: con chiusura a 
libro:
per cartelli 135 x 200 cm

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 8,00 8,00
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
Cartello preavviso restringimento rampa cad 5,00 5,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano cad 9,00 9,00

Segnalamento getto cls da rampa Sassuolo- 
Castellarano

cad 3,00 3,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra cad 9,00 9,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta sx

cad 9,00 9,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 4,00 4,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 4,00 4,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto cad 4,00 4,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 4,00 4,00

Riparazione attenuatore d'urto redirettivo
cad 3,00 3,00

Tratto Castellarano-Casalgrande:
Barriera sviluppo 34 ml cad 12,00 12,00

Barriera sviluppo 114 ml cad 12,00 12,00
Barriera sviluppo 92 ml cad 12,00 12,00

DSM sviluppo 45 ml. cad 12,00 12,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. cad 12,00 12,00
DSM sviluppo 81 ml. cad 12,00 12,00

Sommano cad 134,00 5,30 €          710,20 € 

RER 
F01.031.140
(NP 40)

Posizionamento in opera di cavalletto per 
sostegno mobile della segnaletica stradale e 
successiva rimozione
Tratto Castellarano-Casalgrande

Barriera sviluppo 34 ml - n. 1 allestimento * 
(par.ug.=1*12

cad
12

12,00

Barriera sviluppo 114 ml - n. 2 allestimenti * 
(par.ug.=2*12)

cad
24

24,00

Barriera sviluppo 92 ml - n. 2 allestimenti * 
(par.ug.=2*12)

cad
24

24,00

DSM sviluppo 45 ml. - n. 1 allestimento 
*(par.ug.=1* 12)

cad
12

12,00

Tratto Casalgrande-Sassuolo
Barriera sviluppo 70 ml. - n. 2 allestimenti * 

(par.ug.=2*12)
cad

24
24,00

DSM sviluppo 81 ml. - n. 2 allestimenti 
*(par.ug.=2* 12)

cad
24

24,00

Sommano cad 120,00               1,08 €          129,60 € 

RER 
F01.031.135

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare 
supporti mobili (cavalletti, basi per pali, 
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 
60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, 
peso 13 kg

RER
F01.031.135.a

riempito con graniglia di pietra, peso 13

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 16,00 16,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo cad 10,00 10,00
Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
Cartello preavviso restringimento rampa cad 15,00 15,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano cad 18,00 18,00
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

Segnalamento getto cls da rampa Sassuolo- 
Castellarano

cad 6,00 6,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra cad 18,00 18,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta sx

cad 18,00 18,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 8,00 8,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 8,00 8,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto cad 8,00 8,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 8,00 8,00

Riparazione attenuatore d'urto redirettivo
cad 6,00 6,00

Tratto Castellarano-Casalgrande:
Barriera sviluppo 34 ml cad 12,00 12,00

Barriera sviluppo 114 ml cad 12,00 12,00
Barriera sviluppo 92 ml cad 12,00 12,00

DSM sviluppo 45 ml. cad 12,00 12,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. cad 12,00 12,00
DSM sviluppo 81 ml. cad 12,00 12,00

Sommano cad 211,00 0,86 €          181,46 € 

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano
Cartelli montati su pali esistenti

cad 2,00 2,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
Cartelli montati su pali esistenti

cad 4,00 4,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra cad 5,00 5,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta sx cad 5,00 5,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 5,00 5,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 5,00 5,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto cad 5,00 5,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 5,00 5,00

Sommano
cad 36,00 3,76 €          135,36 € 

RER 
F01.031.160
RER 

F01.031.160.a

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle 
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, 
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, 
funzionamento a batteria (comprese nella 
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 
solo funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena, costo di 
utilizzo per un mese.

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 4,00 4,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo cad 4,00 4,00
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 4,00 4,00

cad 0,00

Sommano cad 12,00 7,19 €            86,28 € 

RER 
F01.031.160
RER 

F01.031.160.c

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle 
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, 
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, 
funzionamento a batteria (comprese nella 
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 
solo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere,....(non 
incluse nel prezzo), e successiva rimozione

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 4,00 4,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
cad 4,00 4,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 4,00 4,00

cad 0,00

Sommano cad 12,00 8,10 €            97,20 € 

RER 
F01.031.170.a
(NP 11)

Impianto di segnalazione luminosa, 
funzionamento di tipo sequenziale o a semplice 
lampeggio, costituito da centrale elettronica 
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 
mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I (completi 
di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) 
per il solo funzionamento notturno, 
funzionamento a batteria: valutazione riferita 
ad impianto secondo il
numero dei fari ed il tipo di lampada:
fari con lampada alogena, costo di utilizzo 
mensile:
impianto con 4 fari

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 1,00 1,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
cad 1,00 1,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 1,00 1,00

cad 0,00

Sommano cad 3,00 59,86 €          179,58 € 

RER
F01.031.180
(NP 12)

Allestimento e rimozione per impianto di 
segnalazione luminosa, come da articolo 
precedente, compreso posizionamento, allacci 
ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni 
singolo faro

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 4,00 4,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
cad 4,00 4,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

cad 4,00 4,00

cad 0,00

Sommano cad 12,00 5,40 €            64,80 € 
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

NP 1 Delimitazione provvisoria per la protezione di 
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata 
mediante barriere prefabbricate tipo New-
Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 
cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck ≥ 
45 N/mmq ed idoneamente armate con barre ad 
aderenza migliorata del tipo B450 C:
costo di utilizzo del materiale per un mese

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

m 30,00 30,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo
m 30,00 30,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

m 30,00 30,00

Sommano m 90,00 1,70 €          153,00 € 

NP 2 Delimitazione provvisoria per la protezione di 
zone di lavoro in cantieri stradali realizzata 
mediante barriere prefabbricate tipo New-
Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 
cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck ≥ 
45 N/mmq ed idoneamente armate con barre ad 
aderenza migliorata del tipo B450 C:
allestimento in opera e successiva rimozione 
con l'ausilio di mezzi meccanici

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano

m 30,00 30,00

Restringimento sx rampa Scandiano-Sassuolo m 30,00 30,00

Restringimento sx rampa Castellarano-
Scandiano

m 30,00 30,00

Sommano m 90,00 30,00 €       2.700,00 € 

RER 
F01.031.190

Canalizzazione del traffico e/o separazione di 
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, 
realizzate mediante barriere in polietilene tipo 
New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed 
evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, 
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto 
e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua:

F01.031.190.a costo di utilizzo del materiale per un mese

Tratto Castellarano-Casalgrande:

Barriera sviluppo 34 ml m 20,00 20,00

Barriera sviluppo 114 ml m 20,00 20,00

Barriera sviluppo 92 ml m 20,00 20,00

DSM sviluppo 45 ml. m 20,00 20,00

Tratto Casalgrande-Sassuolo:

Barriera sviluppo 70 ml. m 20,00 20,00

DSM sviluppo 81 ml. m 20,00 20,00

Sommano m 120,00 1,97 €          236,40 € 
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

RER 
F01.031.190

Canalizzazione del traffico e/o separazione di 
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, 
realizzate mediante barriere in polietilene tipo 
New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed 
evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, 
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto 
e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua:

F01.031.190.b allestimento in opera, riempimento con acqua 
o sabbia e successiva rimozioneChiusura rampa Scandiano-Sassuolo m 8,00 8,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano m 8,00 8,00

Tratto Castellarano-Casalgrande

Barriera sviluppo 34 ml - n. 1 allestimento 
m

1 20
20,00

Barriera sviluppo 114 ml - n. 2 allestimenti 
m

2 20
40,00

Barriera sviluppo 92 ml - n. 2 allestimenti 
m

2 20
40,00

DSM sviluppo 45 ml. - n. 1 allestimento m 1 20 20,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo

Barriera sviluppo 70 ml. - n. 2 allestimenti 
m

2 20
40,00

DSM sviluppo 81 ml. - n. 2 allestimenti m 2 20 40,00

Sommano m 216,00 5,41 €       1.168,56 € 

RER 
F01.031.010
(NP 13)

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per 
delineare zone di lavoro o operazioni di 
manutenzione ordinaria di breve durata:

RER
F01.031.010.b

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce 
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 
un mese, compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo cad 25,00 25,00
Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano cad 50,00 50,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra cad 25,00 25,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
restringimento a sinistra cad 25,00 25,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per 
getto I fase soletta sx

cad 25,00 25,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per getto 
II fase soletta e rimozione NJ

cad 25,00 25,00

Chiusura rampa Castellarano-Scandiano per  
rimozione NJ

cad 25,00 25,00

Chiusura rampa Sassuolo-Castellarano per 
smontaggio parapetto cad 50,00 50,00

Chiusura rampa Scandiano-Sassuolo per 
smontaggio parapetti

cad 25,00 25,00

Riparazione attenuatore d'urto redirettivo
cad 25,00 25,00

cad 0,00

Sommano cad 300,00 0,58 €          174,00 € 
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

RER 
F01.031.193

Segnalazione di lavoro effettuata da
moviere con bandierine o palette segnaletiche 
ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel 
prezzo, con valutazione oraria per tempo di 
effettivo servizio

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano - assistenza posa NJ in cls

h 2,00 2,00

Restringimento dx rampa Scandiano - 
Sassuolo assistenza posa NJ in cls

h 2,00 2,00

Getto I fase cordolo Cavalcavia Castellarano-
Scandiano lato destro

h 2,00 2,00

Getto II fase cordolo Cavalcavia Castellarano-
Scandiano lato destro

h 2,00 2,00

Riparazione attenuatore d'urto redirettivo
h 8,00 8,00

Tratto Castellarano-Casalgrande
Barriera sviluppo 34 ml - n. 1 allestimento 

h
1

8,00 8,00

Barriera sviluppo 114 ml - n. 2 allestimenti 
h

2
8,00 16,00

Barriera sviluppo 92 ml - n. 2 allestimenti 
h

2
8,00 16,00

DSM sviluppo 45 ml. - n. 1 allestimento h 1 8,00 8,00
Tratto Casalgrande-Sassuolo

Barriera sviluppo 70 ml. - n. 2 allestimenti 
h

2
8,00 16,00

DSM sviluppo 81 ml. - n. 2 allestimenti h 2 8,00 16,00

Sommano h 96,00 32,42 €       3.112,32 € 

RER 
F01.043.015
RER 
F01.043.015.b

Barriera laterale di protezione anticaduta 
costituita da aste metalliche verticali zincate, 
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre 
mensole con blocco a vite per il 
posizionamento delle traverse e della tavola 
fermapiede; valutata al metro lineare di 
barriera; previa verifica dell'integrabilità dei 
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego 
previsti ed all'affidabilità del supporto di 
ancoraggio: aste con  sistema di ancoraggio al 
supporto costituito da piastra metallica fissata 
con tasselli ad espansione aventi resistenza 
all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso 
traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola 
fermapiede in legno:
per solai e solette inclinate dello spessore 
minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile 
pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera 
per un mese

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
destro

m 1,00 10,00 10,00

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sinistro

m 1,00 10,00 10,00

Cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sinistro
m 1,00 10,00 10,00

Sommano m 30,00 2,28 €            68,40 € 
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

RER 
F01.043.015
RER 
F01.043.015.c

Barriera laterale di protezione anticaduta 
costituita da aste metalliche verticali zincate, 
montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre 
mensole con blocco a vite per il 
posizionamento delle traverse e della tavola 
fermapiede; valutata al metro lineare di 
barriera; previa verifica dell'integrabilità dei 
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego 
previsti ed all'affidabilità del supporto di 
ancoraggio: aste con  sistema di ancoraggio al 
supporto costituito da piastra metallica fissata 
con tasselli ad espansione aventi resistenza 
all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso 
traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola 
fermapiede in legno:
montaggio e smontaggio della barriera 
compreso perforazione del supporto ed ogni 
altro onere o magistero con l'esclusione delle 
attrezzature e/o impianti eventualmente 
necessari per raggiungere la quota di imposta 
della barriera

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
destro

m 10,00 10,00

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sinistro

m 10,00 10,00

Cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sinistro
m 10,00 10,00

Sommano m 30,00 10,55 €          316,50 € 

RER 
F01.055.005
RER 
F01.055.005.a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate in 
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in 
legno di abete, spessore 50 mm, tavola 
fermapiede e scale di collegamento, valutato a 
mq di superficie del piano di lavoro 
(proiezione orizzontale):
per i primi 30 giorni, compreso ogni
onere e magistero di approvvigionamento, 
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro 
dal cantiere a fine lavori

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
destro

mq 10,00 10,00

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sinistro

mq 10,00 10,00

Cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sinistro
mq 10,00 10,00

Sommano mq 30,00 5,00 €          150,00 € 

RER 
F01.061.010

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
protezione delle impalcature edili in vista, 
compreso lo smontaggio a fine lavori

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
destro

mq 34,00 34,00

Cavalcavia Castellarano-Scandiano lato 
sinistro

mq 34,00 34,00

Cavalcavia Scandiano-Sassuolo lato sinistro
mq 34,00 34,00

Protezione palificate rampa Castellarano-
Scandiano

mq 42,00 42,00

mq 0,00

Sommano mq 144,00 2,90 €          417,60 € 
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

RER 
N04.001.010

Autocarro con gru munita di cestello girevole, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio 
fino a 20 m

Montaggio  parapetti
cavalcavia rampa Castellarano-Scandiano h 8,00 8,00

Montaggio  parapetti
cavalcavia rampa Scandiano-Sassuolo 

h 8,00 8,00

Smontaggio  parapetti
cavalcavia rampa Castellarano-Scandiano h 8,00 8,00

Smontaggio  parapetti
cavalcavia rampa Scandiano-Sassuolo 

h 8,00 8,00

Sommano h 32,00 98,60 €       3.155,20 € 

RER
F01.031.085
(NP 3)

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore 
giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di 
lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada:
verniciatura su superfici stradali bitumate o 
selciate o in calcestruzzo per formazione di 
strisce della larghezza di 12 cm, in colore 
bianco o giallo, con impiego di almeno 100 
g/m di vernice rifrangente con perline di vetro 
premiscelate alla vernice

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano (giallo)

m 2,00 570,00 1140,00

rampa Scandiano-Sassuolo (giallo e bianco)
m 1054,00 1054,00

rampa Castellarano-Scandiano (giallo e 
bianco)

m 2400,00 2400,00

Sommano m 4594,00 1,08 €       4.961,52 € 

NP 4 Copertura segnaletica orizzontale bianca o 
gialla con vernice nera

Restringimento dx rampa Castellarano-
Scandiano (nero)

m 540,00 540,00

Restringimento dx rampa Scandiano-Sassuolo 
(nero)

m 343,00 343,00

Ripristino segnaletica rampa Castellarano-
Scandiano (nero)

m 600,00 600,00

Sommano m 1483,00 0,80 €       1.186,40 € 

RER
C01.052.015.b
(NP 16)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 
1436, costituita da strisce di arresto, passi 
pedonali, zebratura eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla 
permanente con microsfere di vetro, in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la 
fornitura del materiale:
ripasso di segnaletica esistente, vernice in 
quantità pari a 1,1 kg/mq

Zebratura cuspide rampa Scandiano-Sassuolo 
mq 15,59 15,59

Sommano mq 15,59 5,90 €            91,98 € 
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lungh. largh/area. altez./peso
PR. Q.TA'Art. Parti

Uguali

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PREZZO
UNITARIO

MISURE IMPORTOU.M.DESCRIZIONE

RER
F01.025.005.a
(NP 14)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con 
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra 
su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 
x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro 
con giunti zincati con collare, comprese aste di 
controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio 
e rimozione a fine lavori

Lato destro Castellarano-Scandiano m 7,00 7,00

Lato sinistro Castellarano-Scandiano m 14,00 14,00

Lato sinistro Scandiano-Sassuolo m 14,00 14,00
Protezione palificate rampa Castellarano-
Scandiano dx

m 11,00 11,00

Protezione palificate rampa Castellarano-
Scandiano sx

m 21,00 21,00

Sommano m 67,00 1,25 €            83,75 € 

RER
F01.025.005.b
(NP 15)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con 
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra 
su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 
x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro 
con giunti zincati con collare, comprese aste di 
controventatura:
costo di utilizzo mensile

Lato destro Castellarano-Scandiano m 7,00 7,00

Lato sinistro Castellarano-Scandiano m 14,00 14,00

Lato sinistro Scandiano-Sassuolo m 14,00 14,00
Protezione palificate rampa Castellarano-
Scandiano dx

m 11,00 11,00

Protezione palificate rampa Castellarano-
Scandiano sx

m 21,00 21,00

Sommano m 67,00 0,46 €            30,82 € 

26.387,25 € 

9.306,08 €     
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di cui per manodopera
Totale costi della sicurezza



lungh. largh/area. altez./peso

1 ANALISI 
PREZZI N.1

Fornitura e posa di elementi di 
transizione di collegamento fra 
barriera H2 tripla onda bordo laterale 
e barriera esistente a doppia onda

cad 363,13 €
Si ritiene che la percentuale 
d'incidenza della manodopera
per l'installazione della transizione sia 
pari a quello della barriera H2 bordo 
laterale tripla onda (7%), così come 
definito dal prezzario regionale. Si 
ipotizza una lunghezza
della transizione di metri 2,00. Si 
considera il costo di produzione, 
trasporto in cantiere e posa in opera 
pari a quello della barriera H2 bordo 
laterale tripla onda maggiorato del 
40% per maggiori oneri dovuti alle 
saldature e ai diversi profili dei 
componenti. Quindi il prezzo di 
ciascun elemento in opera sarà così 
definito:

C01.028.015 Barriera di sicurezza in acciaio 
S235JR secondo UNI EN 10025 
zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
retta, livello di contenimento H2 - W3 
conforme al DM 2367 del 21/06/04 e 
norma UNI EN 1317)
posizionata su terreno (bordo 
laterale), sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità
competenti, costituita da fascia 
orizzontale a tripla onda, pali di 
sostegno altezza totale 1750 mm
(altezza fuori terra 940 mm) posti ad 
interasse 1500 mm; interposizione tra 
le fasce e i sostegni di
elementi distanziatori larghezza 340 
mm, valutata al metro lineare di 
barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi, l'infissione dei pali 
di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio necessario per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte

m 129,69 €
aumento 40% % 1,40 181,57 €
lunghezza 2m m 2,00 363,13 €

IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art. DESCRIZIONE U.M. Parti
Uguali

MISURE Q.TA'



lungh. largh/area. altez./peso

1 ANALISI 
PREZZI N.2

Fornitura e posa di elementi di
collegamento fra barriera H2 tripla 
onda bordo laterale e muro in C.A.

cad 55,00 €
Si ritiene che il costo di produzione 
dell'elemento in oggetto, in 
considerazione dei maggiori oneri 
dovuti alle saldature e ai diversi 
profili dei componenti, possa essere
stimato in € 40,00. Si stima che il 
costo della manodopera per 
l'installazione sia di € 15,00. Quindi il 
prezzo di ciascun elemento installato 
in opera sarà così definito:
40,00 + 15,00 = 55,00 €/cad

IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art. DESCRIZIONE U.M. Parti
Uguali

MISURE Q.TA'



lungh. largh/area. altez./peso

ANALISI 
PREZZI
N. 4

Sovrapprezzo per installazione di rete 
metallica zincata di protezione a tergo 
della barriera bordo ponte

m

76,00 €

Barriera H2 bordo ponte - Rampa dx 
Castellarano-Scandiano m 22,50 22,50

Barriera H2 bordo ponte - Rampa sx 
Scandiano-Sassuolo

m 1,00 22,50 22,50

m 0,00
m 0,00
m 0,00
m 45,00 76,00 € 3.420,00 € 

COSTO MANODOPERA m 45,00 20,00 €             900,00 € 
COSTO LAVORAZIONE m 45,00 56,00 €          2.520,00 € 

Q.TA' IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

4

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art. DESCRIZIONE U.M. Parti
Uguali

MISURE



lungh. largh/area. altez./peso

ANALISI 
PREZZI N.5

Fornitura e posa di freccia 
direzionale a 8 luci led posata a 
tergo dell'attenuatore d'urto 
alimentata da kit fotovoltaico

cad 3.581,75 €

MANODOPERA EDILE E 
IMPIANTISTICA
IV livello edile 32,32 €

Caposquadra (segnaletica) ora 4,00
Caposquadra (cantiere stradale)

ora 4,00
Sommano ora 8,00 32,32 € 258,56 € 

MANODOPERA EDILE E 
IMPIANTISTICA
specializzato edile ora 30,58 €

Operaio specializzato (segnaletica)
ora 4,00

Operaio specializzato (cantiere 
stradale) ora 4,00

Sommano ora 8,00 30,58 € 244,64 € 

NOLI DI AUTOCARRI
Autocarro con cassone ribaltabile, 
compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:
motrici due assi fino a 5 t

ora 59,77 €
nolo mezzo d'0pera ora 4,00
nolo mezzo d'0pera ora 4,00

Sommano ora 8,00 59,77 € 478,16 € 

FORNITURA DI SOSTEGNI 
TUBOLARI IN METALLO 
ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura 
superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura, 
manodopera e trasporti a piè 
d'opera o nei magazzini ANAS.
palo D90 mm H = 4,00 m

m 13,97 €
palo D90 mm H = 4,00 m m 4,00 13,97 € 55,88 € 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art. DESCRIZIONE U.M. IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

RER
M01.001.005

(NP 34)

RER
M01.001.010

(NP 33)

4

RER
N04.001.005.a

(NP 29)

3

MISURE Q.TA'

2

1

ANAS
H.02.110.c

(NP 35)

Parti
Uguali



lungh. largh/area. altez./peso

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art. DESCRIZIONE U.M. IMPORTOPREZZO
UNITARIO

(€)

MISURE Q.TA'Parti
Uguali

Conglomerato cementizio per opere 
in elevazione, preconfezionato a 
resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari 
a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le 
prescrizioni tecniche previste, 
compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in 
corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni e 
quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme e l'acciaio di
armatura:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc 213,91 €
cls C25/30 per fondazione (40x40x 

h60 cm) mc 1,00 0,40 0,40 0,60 0,096 213,91 € 20,54 € 

6 (NP 37) Kit fotovoltaico da 100 w completo di 
batteria, regolatore, pannello fotovoltaico, 
armadio e supporto per fissaggio a testa 
palo da 90 mm

cad 1,00 1.130,76 € 1.130,76 € 

7 (NP 38) Proiettore a 8 led freccia direzionale 
dim. 90x90
cm cad 1,00 693,00 € 693,00 € 

8

2.881,54 € 

Spese generali e utili
9 spese generali

(13% di 1+2+3+4+5+6+7) % 13,00% 374,60 € 
10 utile d'impresa

(10% di 1+2+3+4+5+6+7+9) % 10,00% 325,61 € 

3.581,75 € 

831,43 €

TOTALE GENERALE

di cui per manodopera

SOMMATORIA VOCI 1+2+3+4+5+6+7

5 RER
A03.007.095.a

(NP 36)



lungh. largh/area. altez./peso

ANALISI 
PREZZI N.6

Fornitura e posa di impianto 
sequenziale fisso senza fili con kit 
fotovoltaico e comunicazione radio, 
lampeggiatore led D=200mm

cad 4.233,78 €

MANODOPERA EDILE E 
IMPIANTISTICA
IV livello edile 32,32 €

Caposquadra (segnaletica) ora 3,00
Caposquadra (cantiere stradale)

ora 3,00
Sommano ora 6,00 32,32 € 193,92 € 

MANODOPERA EDILE E 
IMPIANTISTICA
specializzato edile ora 30,58 €

Operaio specializzato (segnaletica)
ora 3,00

Operaio specializzato (cantiere 
stradale) ora 3,00

Sommano ora 6,00 30,58 € 183,48 € 

NOLI DI AUTOCARRI
Autocarro con cassone ribaltabile, 
compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:
motrici due assi fino a 5 t

ora 59,77 €
nolo mezzo d'0pera ora 3,00
nolo mezzo d'0pera ora 3,00

Sommano ora 6,00 59,77 € 358,62 € 

FORNITURA DI SOSTEGNI 
TUBOLARI IN METALLO 
ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura 
superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di 
materiali, attrezzatura, 
manodopera e trasporti a piè 
d'opera o nei magazzini ANAS.
palo D90 mm H = 4,00 m

m 13,97 €
palo D90 mm H = 4,00 m m 4,00 4,00 16,00 13,97 € 223,52 € 

5 (NP 39) Proiettore sequenziale completo di kit 
fotovoltaico da 10 w e comunicazione 
radio cad 4,00 4,00 611,64 € 2.446,56 € 

6

3.406,10 € 

Spese generali e utili
7 spese generali

(13% di 1+2+3+4+5) % 13,00% 442,79 € 
8 utile d'impresa

(10% di 1+2+3+4+5+6) % 10,00% 384,89 € 

4.233,78 € 

621,26 €

PREZZO
UNITARIO

(€)

Parti
Uguali

RER
N04.001.005.a

(NP 29)

3

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI FRA LA SP 467R E LA SP 
486R MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVI GUARD-RAIL

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

PR. Art. DESCRIZIONE U.M. MISURE Q.TA' IMPORTO

di cui per manodopera

2

1

ANAS
H.02.110.c

(NP 35)

4

TOTALE GENERALE

SOMMATORIA VOCI 1+2+3+4+5

RER
M01.001.005

(NP 34)

RER
M01.001.010

(NP 33)


