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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE
Premesso che 

Con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione  per  l'esercizio  2025 ed è  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  
responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con la  quale  l'Ing.  Maurizio  La  Macchia,  in  qualità  di  Responsabile  
dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• Il  tratto  stradale  interessato  dai  “Lavori  di  consolidamento della  scarpata  di  
monte sulla S.P.57 al km.1+900, in Comune di Vetto” e dai “Lavori di messa in  
sicurezza delle scarpate di monte della S.P.  57 al km 2+400 in Comune di  
Vetto”,  è minacciato da movimenti franosi che portano a frequenti dissesti della 
strada stessa e che richiedono periodici e frequenti interventi di rifacimento della 
pavimentazione stradale.

• La Provincia  pertanto,  ritiene indispensabile  realizzare le  opere in  suddette che 
impediscano  questi  movimenti  franosi  che  interessano  gli  strati  superficiali  del 
terreno, inibendone il  movimento, per evitare di  dover intervenire con frequenza 
sulla pavimentazione stradale;

• gli interventi in questione sono stati finanziati dall'Unione Europea, Next Generation 
EU e presentano la seguente misura di finanziamento: M2C4I2.1.A, Missione 2 – 
Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 – Tutela del territorio e 
della risorsa idrica, Investimento 2.1A - Misure per la gestione del rischio alluvioni e 
la  riduzione  del  rischio  idrogeologico.  Interventi  in  Emilia-Romagna,  Toscana  e 
Marche – Milestone/Target previste dalla CID (Counsil Implementing Decision);

• con determinazione dirigenziale n. 1188 del 20/12/2024 è stato affidato il servizio 
tecnico  per  la  progettazione  esecutiva,  comprensiva  di  relazione  geologica  e 
geotecnica,  prove  geofisiche  e  geognostiche,  rilievo  dei  fronti  franosi, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione 
lavori  di  3  interventi  distinti,  tra  i  quali  i  due  interventi  inerenti  i  “Lavori  di  
consolidamento della scarpata di monte sulla S.P.57 al km.1+900, in Comune di  
Vetto” e i “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte della S.P. 57 al km  
2+400 in Comune di Vetto” al professionista Ing. Giuseppe Herman, con sede 
in  via  1°  Maggio  n.  14  42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F. 
HRMGPP56P22C219E  P.IVA:  01109860351,  concludenti  rispettivamente 
nell'importo  netto  di  €  46.000,00,  oltre  ai  contributi  previdenziali  e 
assistenziali  del  4%  e  dell’I.V.A.  del  22%,  per  complessivi  lordi  € 
58.364,80  e  nell'importo  netto  di  €  62.000,00,  oltre  ai  contributi 
previdenziali e assistenziali del 4% e dell’I.V.A. del 22%, per complessivi 
lordi  €  78.665,60,  entrambi  inseriti  nel  PEG 2025 con codice V livello 
2020109012, esigibilità 2025, alla Missione 10 Programma 5 del Bilancio 
di Previsione  2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 
art.14;
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Richiamate:

• l’ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori 
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

• l’ordinanza n. 33/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori 
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

• l'ordinanza n. 35 pubblicata il 1 ottobre 2024  recante le modalità di attuazione e 
rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia Romagna, Toscana e 
Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e  
alla  riduzione  del  rischio  idrogeologico,  rientranti  nella  Misura  M2C4-I2.1a 
nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  disciplinato  dal 
Regolamento  del  Parlamento  Europeo  (UE)  n.  241/2021  del 12  febbraio  2021, 
relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

• ordinanza  n.  37  pubblicata  il 30  ottobre  2024  che  disciplina  le  modalità 
“organizzative”, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato 
dal  Regolamento del  Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, 
relativo  al  dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  (Next  Generation  UE),  per 
l’attuazione  e  la  rendicontazione  degli  interventi  dell’investimento  M2C4  2.1.a 
segnalati  dalle  regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche,  e  confluiti  
nell’ordinanza n.  35/2024  in  data 25 settembre 2024,  che riporta  in  allegato  le 
“Linee guida per i Soggetti Attuatori";

Atteso che:

• il progetto esecutivo, denominato “Lavori di consolidamento della scarpata di monte  
sulla S.P.57 al km.1+900, in Comune di Vetto”, redatto dal Professionista incaricato, 
che  funge  anche  da  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  è 
composto dai seguenti elaborati:

All. A - Relazione Tecnica generale e Documentazione Fotografica 

All. B - Indagini geologiche e relazioni specialistiche 
All. B1a - 6.1a Relazione geologica 
All. B1b - 6.1b Analisi geomeccanica e strutturale della parete rocciosa 
All. B2 - 6.2 Relazione geotecnica 
All. B3 - 6.3 Relazione sulla modellazione sismica 
All. B4 - Relazione CAM 
All. B5 - Relazione DNSH e D.s.a.n. 

All. C - Elaborati grafici esecutivi di progetto 
All. C1 – tav. 7.1 Rilievo dello Stato di Fatto 
All. C2 – tav. 4.1 Esecutivo opere in progetto: Muro su pali 
All. C3 – tav. 4.2 Esecutivo opere in progetto: Rinforzo corticale scarpata 

All. D - Calcoli esecutivi delle strutture 
All. D1 - 2.1 Illustrazione sintetica elementi progetto strutturale 
All. D2 - 2.2 Elaborato di calcolo 
All. D3 - 3 Relazione sui materiali 
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All. E – 5 Piano di manutenzione dell'opera 

All. F – Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera 
All. F1 - Piano di sicurezza e coordinamento 
All. F2 - Fascicolo dell’opera 

All. G - Computo metrico estimativo e Quadro Economico 
All. G1 – Computo Metrico Estimativo 
All. G2 – Quadro di incidenza della Manodopera e Categorie SOA 
All. G3 – Quadro Economico 

All. H– Cronoprogramma 

All. I - Elenco prezzi unitari e Analisi prezzo 

All. L - Capitolato speciale d' appalto 
All. L.1 - Capitolato speciale d' appalto – parte amministrativa 
All. L.2 - Capitolato speciale d' appalto – parte tecnica 

All. M - Schema di contratto 

• il cui quadro economico è così articolato:
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• il  progetto esecutivo, denominato  “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate di  
monte della S.P. 57 al km 2+400 in Comune di Vetto”,  redatto dal Professionista 
incaricato,  che  funge  anche  da  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione, è composto dai seguenti elaborati:

All. A - Relazione Tecnica generale e Documentazione Fotografica 

All. B - Indagini geologiche e relazioni specialistiche 
All. B1 - 6.1b Analisi geomeccanica e strutturale della parete rocciosa 
All. B2 - 6.2 Relazione geotecnica 
All. B3 - 6.3 Relazione sulla modellazione sismica 
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I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O  D ' A S T A E u r o 2 2 5 . 1 6 6 , 2 7€              

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A E u r o 4 . 8 3 3 , 7 3€                  

A )  I M P O R T O  L A V O R I E u r o 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0€              

S P E S E  P E R  I N C A R I C H I  P R O F E S S I O N A L I  ( p r o g e t t a z i o n e ,  
D . L . ,  C . S . E . ) E u r o 5 8 . 3 6 4 , 8 0€                

C O N T R I B U T O  A N A C E u r o 2 5 0 , 0 0€                     

S P E S E  P E R  A S S I C U R A Z I O N E  V E R I F I C A T O R E  E u r o 4 0 0 , 0 0€                     

I M P R E V I S T I  E  A R R O T O N D A M E N T I E u r o 1 5 . 7 8 5 , 2 0€                

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 3  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 3 . 6 8 0 , 0 0€                  

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 4  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 9 2 0 , 0 0€                     

I . V . A .  2 2 %  S U  A P P A L T O E u r o 5 0 . 6 0 0 , 0 0€                

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E E u r o 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0€              

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O  D E L L ' O P E R A E u r o 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0€       

Q U A D R O  E C O N O M I C O  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



All. B4 - Relazione CAM 
All. B5 - Relazione DNSH e D.s.a.n. 

All. C - Elaborati grafici esecutivi di progetto 
All. C1 – tav. 7.1 Rilievo dello Stato di Fatto 
All. C2 – tav. 4.1 Esecutivo opere in progetto: Rinforzo corticale scarpata 

All. D - Calcoli esecutivi delle strutture 
All. D1 - 2.1 Illustrazione sintetica elementi progetto strutturale 
All. D2 - 2.2 Elaborato di calcolo 
All. D3 - 3 Relazione sui materiali 

All. E – Piano di manutenzione dell'opera 

All. F – Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera 
All. F1 - Piano di sicurezza e coordinamento 
All. F2 - Fascicolo dell’opera 

All. G - Computo metrico estimativo e Quadro Economico 
All. G1 – Computo Metrico Estimativo 
All. G2 – Quadro di incidenza della Manodopera e Categorie SOA 
All. G3 – Quadro Economico
 
All. H– Cronoprogramma 

All. I - Elenco prezzi unitari e Analisi prezzo 

All. L - Capitolato speciale d' appalto 
All. L.1 - Capitolato speciale d' appalto – parte amministrativa 
All. L.2 - Capitolato speciale d' appalto – parte tecnica 

All. M - Schema di contratto 

• il quadro economico è così articolato:
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• il Responsabile Unico del Progetto, di entrambi gli interventi, ai sensi dell'art. 15 del 
D.Lgs.  36/2023,  è l'ing. Maurizio La Macchia del  Servizio Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio; 

• i progetti risultano completi degli elaborati previsti  dell’art. 41, comma 8,  del D.Lgs. 
36/2023,  elencati  in  premessa  e  conservati  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  
Mobilita sostenibile e Patrimonio;

• gli  elaborati  afferenti  al  capitolato  amministrativo,  la  relazione  generale  ed  alla 
relazione CAM, sono allegati in copia alla presente determinazione dirigenziale, per 
ciascun intervento;
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I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O  D ' A S T A E u r o 5 4 3 . 1 1 2 , 1 1€              

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A E u r o 6 . 8 8 7 , 8 9€                  

A )  I M P O R T O  L A V O R I E u r o 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0€              

S P E S E  P E R  I N C A R I C H I  P R O F E S S I O N A L I  ( p r o g e t t a z i o n e ,  
D . L . ,  C . S . E . ) E u r o 7 8 . 6 6 5 , 6 0€                

C O N T R I B U T O  A N A C E u r o 4 1 0 , 0 0€                     

S P E S E  P E R  A S S I C U R A Z I O N E  V E R I F I C A T O R E  E u r o 4 0 0 , 0 0€                     

I M P R E V I S T I  E  A R R O T O N D A M E N T I E u r o 3 8 . 5 2 4 , 4 0€                

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 3  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 8 . 8 0 0 , 0 0€                  

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 4  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 2 . 2 0 0 , 0 0€                  

I . V . A .  2 2 %  S U  A P P A L T O E u r o 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0€              

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E E u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0€              

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O  D E L L ' O P E R A E u r o 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0€       

Q U A D R O  E C O N O M I C O  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



• gli interventi in parola dovranno svolgersi nel rispetto e tenendo conto dei criteri  
ambientali  minimi,  di  cui al  Decreto Ministeriale del 5 agosto 2024 pubblicato in 
Gazzetta ufficiale n. 197 del 23/08/2024, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal  
Piano  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  del  settore  della  Pubblica 
amministrazione;

• il Responsabile Unico del Progetto, ha provveduto alla verifica e validazione di detti 
progetti,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  34  del  citato  D.Lgs.  36/2023;

• le polizze assicurative previste nelle somme a disposizione verranno liquidate in 
favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, 
P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020  è risultata aggiudicataria 
del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo,  successivamente  rinnovato  con 
determinazione n. 1151/2024, CIG 83675554D3;

Considerato che:

per ciò che concerne l'affidamento dei lavori si fa riferimento all'Ordinanza n°13/2023 la 
quale nel  dettaglio  prevede,  all'art.  3,  comma 2,  le  seguenti  deroghe alle  disposizioni 
codicistiche del D.Lgs 36/2023:
f) omissis
La deroga all'art. 50, e' consentita e riferita ai seguenti casi:
omissis
2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),  
I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura  
negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno  tre  operatori  economici,  ove  
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici  
ammessi;
omissis
h) (la deroga all'art.)  54,  per consentire  l'esclusione automatica delle  offerte  anomale,  
anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque  
superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

Ritenuto pertanto: 
• utile affidare congiuntamente l’esecuzione dei lavori per il ripristino della SP 57 ai 

km  1+900 e  km.  2+400 in  località  Vetto,  al  fine  di  ridurre  le  tempistiche  di 
realizzazione dei due interventi legate alla logistica dei cantieri e all'affinità delle 
lavorazioni da eseguire:

• di dare corso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del  
D.Lgs.36/2023, con le deroghe sopra indicate, invitando non mene di tre operatori 
economici, individuati nell'Albo delle Imprese adottato dalla Provincia e pubblicato 
al proprio sito internet, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

• di  aggiudicare  l'appalto  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  con  esclusione 
automatica  delle  offerte  anomale,  non ravvisandosi  un  interesse transfrontaliero 
certo,  purchè  pervengano  almeno  tre  offerte  e  utilizzando  il  metodo  A di  cui  
all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:
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ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il  fine del contratto che si andrà a stipulare è finalizzato a garantire il transito in  

sicurezza sulla strada provinciale, con l’esecuzione dei lavori per il ripristino della 
SP 57 al  km 1+900 e al  km. 2+400 in località Vetto,  interessata da due estesi 
movimenti franosi;

• l'oggetto del contratto consiste nello scambio di una prestazione dei lavori descritti 
in premessa a fronte del corrispettivo di un prezzo;

• il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità digitale;
• le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l’ultimazione dei

servizi,  alle  modalità  di  esecuzione  degli  stessi,  alle  modalità  di  pagamento,  
clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale  
d’Appalto che costituirà parte integrante del contratto;

• sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
successivamente  all'aggiudicazione,  come previsto  dall'art.  3,  comma 2,  lett.  b) 
dell'ordinanza n. 13/2023, che deroga all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

• per la gara si utilizzerà la piattaforma accreditata SATER della Regione Emilia –
Romagna, acquisendo il CIG al momento dell'utilizzo della piattaforma stessa;

• il Codice Unico di Progetto (CUP) dei  “Lavori  di consolidamento della scarpata di  
monte  sulla  S.P.57  al  km.1+900,  in  Comune  di  Vetto” è  il  seguente: 
C87H23001560002;

• il Codice Unico di Progetto (CUP) dei “lavori di messa in sicurezza delle scarpate di  
monte  della  S.P.  57  al  km  2+400  in  Comune  di  Vetto”,  è  il  seguente: 
C87H24000440001;

• il  codice  dell'intervento  di  cui  alle  ordinanze  33  e  35  precitate,  corrispondente 
all'intervento dei “Lavori  di consolidamento della scarpata di monte sulla S.P.57 al  
km.1+900, in Comune di Vetto” è il seguente: ER-URVI-001590;

• il  codice  dell'intervento  di  cui  alle  ordinanze  33  e  35  precitate,  corrispondente 
all'intervento dei “lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte della S.P. 57  
al km 2+400 in Comune di Vetto” è il seguente: ER-UBIS-000417;

• il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice 
e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il  
Dott.  Mauro  Cacciamani,  funzionario  operante  presso  il  Servizio  Unità 
Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

Visti:
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;
• il  Regolamento  (UE)  12  luglio  2020,  n.  2020/852  che  definisce  gli  obiettivi 

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no 
significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 
“Orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno 
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

• la  Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata  all’Italia  dal 
Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del  14  luglio  2021  che 
approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

• i  principi  trasversali previsti  dal PNRR, quali,  tra l’altro, il  principio del contributo 
all’obiettivo  climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il  principio  di  parità  di  genere  e 
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l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
• gli  obblighi  di  assicurare il  conseguimento di  target  e milestone e degli  obiettivi  

finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
• il  decreto  –  legge 31 maggio  2021,  n.  77  “Governance del  Piano nazionale  di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure”,  convertito  con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108;

• il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 
luglio  2021,  n.  101 recante “Misure urgenti  relative al  Fondo complementare al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli  
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e 
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  settembre  2021  recante 
“Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 
materia  di  modalità  di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,  fisica  e 
procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. 
DPCM Monitoraggio);

• la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  (RGS)  recante  “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 
14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza 
del c.d. doppio finanziamento”;

• la  guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  DNSH  del  MEF  approvata  con 
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.32/2021 e aggiornata con 
la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Ritenuto di:

• approvare  il  progetto esecutivo dei  “Lavori  di  consolidamento  della  scarpata  di  
monte sulla S.P.57 al km.1+900, in Comune di Vetto”, dell'importo complessivo di € 
360.000,00;

• approvare il progetto esecutivo dei  “lavori di messa in sicurezza delle scarpate di  
monte della S.P. 57 al km 2+400 in Comune di Vetto”, dell'importo complessivo di € 
800.000,00;

Dato atto che:

• la  spesa complessiva  del  progetto  dei  “Lavori  di  consolidamento della  scarpata di  
monte  sulla  S.P.57  al  km.1+900,  in  Comune  di  Vetto”,  pari  ad  €  360.000,00, va 
imputata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 
2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 14 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, 
esigibilità 2025, finanziata con fondi di cui all'ordinanza n. 35 pubblicata il 1 ottobre 2024 
recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni 
Emilia Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione 
del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-
I2.1a nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento 
del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per 
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la ripresa e la resilienza (Next Generation UE) il cui finanziamento, è da accertare al Titolo 
4  Tipologia  200  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027  annualità  2025,  codice  V  livello
4020101003 quanto a € 60.000 sul cap. 868 art. 14 del PEG 2025 e quanto a € 300.000 sul 
cap. 869 rif. accertamento n. 1396/2023;

• la spesa complessiva del progetto dei  “lavori di messa in sicurezza delle scarpate di  
monte  della  S.P.  57  al  km  2+400  in  Comune  di  Vetto”,  pari  ad  €  800.000,00, 
comprensiva  del contributo  Anac  totale  pari  a  €  410,00, va  imputata alla  Missione  10 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 
cap. 5104 art. 8 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025, finanziata con 
fondi di cui all'ordinanza n. 35 pubblicata il 1 ottobre 2024 recante le modalità di attuazione 
e  rendicontazione  degli  interventi  segnalati  dalle  regioni  Emilia  Romagna,  Toscana  e 
Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla 
riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo 
(UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(Next  Generation UE) il  cui  finanziamento, è da accertare al  Titolo 4 Tipologia 200 del 
Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025, codice V livello   4020101003   sul cap. 868 
art. 8 del PEG 2025;

Visti:

• il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
• il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 36/2023;
• il D.Lgs. 56/2017;
• il D.L. 32/2019;
• la L. 55/2019;
• il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe);
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;
• il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2020/852  che  definisce  gli  obiettivi  

ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no 
significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 
“Orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno 
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

• la  Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata  all’Italia  dal 
Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota  LT161/21  del  14  luglio  2021  che 
approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

• i  principi  trasversali previsti  dal PNRR, quali,  tra l’altro, il  principio del contributo 
all’obiettivo  climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il  principio  di  parità  di  genere  e 
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

• gli  obblighi  di  assicurare il  conseguimento di  target  e milestone e degli  obiettivi  
finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

• il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 
luglio  2021,  n.  101 recante “Misure urgenti  relative al  Fondo complementare al 
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Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
• il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli  

obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e 
progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  settembre  2021  recante 
“Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 
materia  di  modalità  di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,  fisica  e 
procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. 
DPCM Monitoraggio);

• la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato recante  “Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 
2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti  
PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. 
doppio finanziamento”;

• la  guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  DNSH  del  MEF  approvata  con 
Circolare RGS n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la 
n.22/2024; 

Richiamato,  altresì,  il  codice  CUI  dell'intervento  dei  “Lavori  di  consolidamento  della  
scarpata  di  monte  sulla  S.P.57  al  km.1+900,  in  Comune  di  Vetto” è  il  seguente: 
L00209290352202500025;

Richiamato, altresì,  il  codice CUI dell'intervento  dei  “lavori  di  messa in sicurezza delle  
scarpate  di  monte  della  S.P.  57  al  km  2+400  in  Comune  di  Vetto” è  il  seguente: 
L00209290352202500020;

Visto  l'obiettivo  di  1°  livello  1005/0007  del  PEG  2025,  per  entrambi  gli  interventi  in 
epigrafe;

Accertata, ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del  
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori  di consolidamento della scarpata di  
monte  sulla  S.P.57 al  km.1+900,  in  Comune di  Vetto”,  completo  degli  elaborati 
richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo 
complessivo di € 360.000,00, come risulta dal quadro economico di progetto sotto 
riportato, tenuto conto che gli elaborati afferenti alla relazione tecnica generale, al 
Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) ed alla relazione CAM, sono 
allegati in copia al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;
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• di approvare il progetto esecutivo dei “lavori di messa in sicurezza delle scarpate di  
monte della S.P.  57 al  km 2+400 in Comune di  Vetto”,  completo degli  elaborati 
richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo 
complessivo di € 800.000,00, come risulta dal quadro economico di progetto sotto 
riportato, tenuto conto che gli elaborati afferenti alla relazione tecnica generale, al 
Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) ed alla relazione CAM, sono 
allegati in copia al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;
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I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O  D ' A S T A E u r o 2 2 5 . 1 6 6 , 2 7€              

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A E u r o 4 . 8 3 3 , 7 3€                  

A )  I M P O R T O  L A V O R I E u r o 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0€              

S P E S E  P E R  I N C A R I C H I  P R O F E S S I O N A L I  ( p r o g e t t a z i o n e ,  
D . L . ,  C . S . E . ) E u r o 5 8 . 3 6 4 , 8 0€                

C O N T R I B U T O  A N A C E u r o 2 5 0 , 0 0€                     

S P E S E  P E R  A S S I C U R A Z I O N E  V E R I F I C A T O R E  E u r o 4 0 0 , 0 0€                     

I M P R E V I S T I  E  A R R O T O N D A M E N T I E u r o 1 5 . 7 8 5 , 2 0€                

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 3  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 3 . 6 8 0 , 0 0€                  

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 4  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 9 2 0 , 0 0€                     

I . V . A .  2 2 %  S U  A P P A L T O E u r o 5 0 . 6 0 0 , 0 0€                

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E E u r o 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0€              

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O  D E L L ' O P E R A E u r o 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0€       

Q U A D R O  E C O N O M I C O  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



• di  dare  corso alla  procedura  unica  di  gara riguardante  l'appalto  per  i 
“Lavori  di consolidamento della scarpata di monte sulla S.P.57 al km.1+900,  
in  Comune  di  Vetto”  CUP:C87H23001560002 e  per  i “Lavori  di  messa  in  
sicurezza delle scarpate di monte della S.P.  57 al km 2+400 in Comune di  
Vetto” CUP:C87H24000440001, il cui tratto stradale è interessato da estesi 
movimenti franosi in Comune di Vetto, completi degli elaborati richiamati 
in  premessa  e  conservati  agli  atti  del  Servizio  e  concludenti 
rispettivamente  negli  importi  complessivi  di  €  360.000,00  e  di  € 
800.000,00,  tenuto  conto  che  i  Capitolati  speciali  d'appalto  (parte 
amministrativa),  sono  allegati  in  copia  al  presente  atto,  quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  mentre  gli  altri  elaborati  di  progetto  sono 
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I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O  D ' A S T A E u r o 5 4 3 . 1 1 2 , 1 1€              

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A E u r o 6 . 8 8 7 , 8 9€                  

A )  I M P O R T O  L A V O R I E u r o 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0€              

S P E S E  P E R  I N C A R I C H I  P R O F E S S I O N A L I  ( p r o g e t t a z i o n e ,  
D . L . ,  C . S . E . ) E u r o 7 8 . 6 6 5 , 6 0€                

C O N T R I B U T O  A N A C E u r o 4 1 0 , 0 0€                     

S P E S E  P E R  A S S I C U R A Z I O N E  V E R I F I C A T O R E  E u r o 4 0 0 , 0 0€                     

I M P R E V I S T I  E  A R R O T O N D A M E N T I E u r o 3 8 . 5 2 4 , 4 0€                

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 3  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 8 . 8 0 0 , 0 0€                  

I N C E N T I V O  P E R  F U N Z I O N I  T E C N I C H E  ( a r t .  1 1 3  c . 4  D .  L g s .  
5 0 / 2 0 1 6 ) E u r o 2 . 2 0 0 , 0 0€                  

I . V . A .  2 2 %  S U  A P P A L T O E u r o 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0€              

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E E u r o 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0€              

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O  D E L L ' O P E R A E u r o 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0€       

Q U A D R O  E C O N O M I C O  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E



conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Patrimonio:

• di affidare i lavori in argomento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 
50, comma 1,  lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con le deroghe in premessa 
indicate,  invitando  non  mene  di  tre  operatori  economici,  individuati 
nell'Albo delle Imprese adottato dalla Provincia e pubblicato al proprio 
sito internet, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

• di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso con esclusione 
automatica  delle  offerte  anomale,  non  ravvisandosi  un  interesse 
transfrontaliero  certo,  purché  pervengano  almeno  tre  offerte,  e 
utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;

• di imputare la spesa complessiva del progetto dei  “lavori  di consolidamento della  
scarpata  di  monte  sulla  S.P.57  al  km.1+900,  in  Comune  di  Vetto” pari  ad  € 
360.000,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 
annualità 2025 e al corrispondente cap. 5104 art. 14 del PEG 2025, codice V livello 
2020109012, esigibilità 2025;

• che il finanziamento dell'intervento sopra citato è da accertare al Titolo 4 Tipologia 
200  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027  annualità  2025,  codice  V  livello
4020101003 quanto a € 60.000 sul cap. 868 art.  14 del PEG 2025 e quanto a € 
300.000 sul cap. 869 rif. accertamento n. 1396/2023;

• di imputare la spesa complessiva del  progetto dei  “lavori  di  messa in sicurezza 
delle scarpate di monte della S.P. 57 al km 2+400 in Comune di Vetto” pari ad € 
800.000,00, comprensiva del contributo Anac totale pari a € 410,00, alla Missione 
10  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027  annualità  2025  e  al 
corrispondente  cap.  5104  art.  8  del  PEG  2025,  codice  V  livello 2020109012, 
esigibilità 2025;

• che il finanziamento dell'intervento sopra citato è da accertare al Titolo 4 Tipologia 
200  del  Bilancio  di  Previsione  2025-2027  annualità  2025,  codice  V 
livello 4020101003 sul cap. 868 art. 8 del PEG 2025;

Di dare atto che:

• per la gara predetta si utilizzerà la piattaforma accreditata SATER della Regione 
Emilia  –Romagna,  acquisendo  il  CIG  al  momento  dell'utilizzo  della  piattaforma 
stessa;

• l'intervento in argomento viene finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU 
alla seguente misura di finanziamento: M2C4-I2.1A, Missione 2 – Rivoluzione verde 
e transizione ecologica, Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, 
Investimento 2.1A – Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del 
rischio  idrogeologico.  Interventi  in  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  – 
Milestone/Target previste dalla CID (Counsil Implementing Decision);

• il Codice Unico di Progetto (CUP) per i “Lavori di consolidamento della scarpata di  
monte  sulla  S.P.57  al  km.1+900,  in  Comune  di  Vetto” è  il  seguente: 
C87H23001560002;

• il Codice Unico di Progetto (CUP) per i “lavori di messa in sicurezza delle scarpate  
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di  monte  della  S.P.  57  al  km  2+400  in  Comune  di  Vetto” è  il  seguente: 
C87H24000440001;

• il  codice dell'intervento,  di  cui  alle  ordinanze dell'anno 2024,  nn.33 e 35,  per i 
“Lavori  di  consolidamento  della  scarpata di  monte sulla  S.P.57 al  km.1+900,  in  
Comune di Vetto” è il seguente: ER-URVI-001590;

• il  codice dell'intervento,  di  cui  alle  ordinanze dell'anno 2024,  nn.33 e 35,  per i 
“lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte della S.P. 57 al km 2+400 in  
Comune di Vetto” è il seguente: ER-UBIS-000417;

• entrambi gli interventi in parola dovranno svolgersi nel rispetto dei principi richiamati  
in  premessa  afferenti  i  finanziamenti  PNRR,  nonché  tenendo conto  dei  principi 
previsti  su  scala  nazionale,  tra  cui  i  criteri  ambientali  minimi,  di  cui  al  Decreto 
Ministeriale 05/08/2024;

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si rimanda a quanto 
in narrativa specificato;

• sul  capitolato  speciale  d'appalto  amministrativo,  allegato  in  copia  alla  presente 
determinazione  dirigenziale,  è  stata  apportata  una  modifica,  rispetto  al  testo 
approvato  con  il  decreto  presidenziale  sopra  citato,  cassando  l'ultimo  comma 
dell'art.30 in quanto il premio di accelerazione è specificamente disciplinato dall'art. 
30 bis;

• i  progetti  risultano completi  degli  elaborati  previsti  dall'art.  22 dell'Allegato I.7 al  
D.lgs. 36/2023 elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio;

• l’Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile Unico del Progetto, ha provveduto alla 
validazione di entrambi i  progetti, secondo quanto previsto dall’art.  42, del citato 
D.Lgs. 36 del 2023;

• il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice 
e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti è il  
Dott.  Mauro  Cacciamani,  funzionario  operante  presso  il  Servizio  Unità 
Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti;

• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 , del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del Regolamento provinciale 
per la Disciplina dei Contratti;

• gli interventi in argomento rientrano nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 
per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli  
stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;

• le schede iniziali  contenenti i  nominativi dei dipendenti soggetti  ad incentivo non 
può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento 
predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in 
vigore  verrà  adottato  un  atto  amministrativo  contenente  la  scheda  finale  per 
l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.

Allegati:

• Relazione  tecnica  generale  e  documentazione  fotografica  intervento  S.P.57  al  
km.1+900;

• Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) intervento S.P.57 al km.1+900;

• Relazione CAM intervento S.P.57 al km.1+900;
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• Relazione  tecnica  generale  e  documentazione  fotografica  intervento  S.P.57  al  
km.2+400;

• Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) intervento S.P.57 al km.2+400;

• Relazione CAM intervento S.P.57 al km. 2+400;

• Valutazione di conformità al principio DNSH intervento SP 57 al km. 1+900;

• Valutazione di conformità al principio DNSH intervento SP 57 al km. 2+400;

• Dichiarazioni assenza conflitti d'interesse soggetti coinvolti. 
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Reggio Emilia, lì 13/05/2025  IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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