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1. PREMESSA 

L’intervento consiste nel consolidamento del muro di sostegno di valle e nella sostituzione e 

messa a norma della barriera di sicurezza stradale, installata su cordolo e trave sulla SP 15 

“Sparavalle – Ramiseto – Miscoso – confine Massa” dal km 9+430 al km 9+510. Il tratto stradale 

oggetto di intervento si trova in area extraurbana ad oltre un chilometro di distanza, in direzione 

nord,  dal centro abitato di Ramiseto nel comune di Ventasso (Figura 1). 

I lavori fanno parte degli interventi finanziati con il Decreto n. 123 del 19 marzo 2020, 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto 

ministeriale del 16 febbraio 2018“, annualità 2023, cod. int. 01239.20.RE, CUP 

C27H18002530006, per l'importo di € 480.000,00, e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo 

Quadro in essere “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD” con specifico affidamento n. 26. 

 

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto sono i seguenti: 

1. Relazione descrittiva 

2. Relazione geologica e sismica e indagini geognostiche 

3. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

4. Relazione di calcolo strutturale 

5. Relazione sui materiali 

6. Piano di manutenzione dell'opera 

7. Relazione CAM 

8. Inquadramento territoriale 

9. Planimetria stato di fatto 

10. Sezioni stato di fatto 

11. Planimetria stato di progetto 

12. Sezioni stato di progetto 

13. Elaborati grafici strutturali 

14. Cronoprogramma 

15. Computo metrico estimativo e quadro economico. 
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Figura 1 – Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento. 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Nel tratto della SP 15 dal km 9+430 al km 9+510 è presente un muro di sostegno di 

sottoscarpa in calcestruzzo, avente altezza variabile da un minimo di 0,70 m ad un massimo di 

circa 1,70 m; sia il muro che di conseguenza la barriera stradale presentano evidenti dissesti 

avendo subito un assestamento sensibile verso valle legato all’instabilità dell’intero fronte 

stradale (v. Foto 1 e Foto 2) . Tale instabilità ha portato anche al cedimento del piano viabile, 

come si può vedere dalle foto seguenti Foto 3 e Foto 4 e dalle tavole 9 - Planimetria stato di 

progetto e 10 - Sezioni stato di fatto, che si sviluppa lungo la strada provinciale per circa 80 

metri.  

 

SPARAVALLE 

RAMISETO 

MISCOSO 

SP 15  
km 9+430 – 
km 9+510  
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Foto 1 – Vista del muro di sostegno, della vecchia barriera stradale e del sistema di ritenuta 
posizionato provvisoriamente. 

 

 
Foto 2 – Particolare di una delle rotture presenti principalmente nel tratto centrale del muro in 
calcestruzzo. 
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Foto 3 – Vista da sud del piano viabile, con evidenziate le fessurazioni causate dall’abbassamento 
dell’opera di sostegno esistente. 

 

 
Foto 4 – Vista da nord del piano viabile, con evidenziate le fessurazioni causate dall’abbassamento 
dell’opera di sostegno esistente, si nota la vecchia barriera stradale piegata verso valle. 
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3. GEOLOGIA E INDAGINI GEOGNOSTICHE 

La relazione geologica e sismica, oltre alla definizione del piano delle indagini 

geognostiche, sono stati redatti dal Dott. Geol. Cesare Sandoni, con studio a Modena 

incaricato dalla Provincia; mentre le indagini geognostiche, geofisiche e le prove di laboratorio 

sono state eseguite dalla ditta PARMAGEO S.r.l., con sede a Basilicanova (PR) incaricata dalla 

Provincia all’interno dell’Accordo Quadro per le suddette indagini. 

Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei terreni è stata eseguita una 

campagna indagini durante la quale sono stati realizzati due sondaggi a carotaggio continuo, 

ubicati lungo la sede stradale della S.P. 15, in corrispondenza del dissesto della sede stradale; 

entrambe i sondaggi sono statrealizzati lungo la corsia di valle della strada provinciale, in 

corrispondenza di dove verrà realizzata l’opera di consolidamento/sostegno.  

Contestualmente sono state realizzate tre prove geofisiche di tipo HVSR.  

Tutti i risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio sono allegati all’elaborato 2 - 

Relazione geologica e sismica e indagini geognostiche. 

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il progetto dei lavori di consolidamento del muro e di messa in sicurezza del tratto di SP 15 dal 

km 9+430 al km 9+510, che consistono nella realizzazione di un’opera geotecnica da realizzarsi 

lungo il lato di valle della sede stradale a tergo del muro in calcestruzzo esistente, prevede la 

realizzazione di un’opera di sostegno a presidio della carreggiata stradale che ha anche la 

funzione di consolidamento del muro di valle esistente (v. Figura 2 e tavola 11 - Planimetria stato 

di progetto).  

Gli elaborati di progetto relativi alle strutture ed ai calcoli strutturali sono stati redatti dall’Ing. 

Simone Del Rio, con studio a Castelnovo ne’ Monti (RE), incaricato dalla Provincia. 

L’opera geotecnica in progetto consiste nella realizzazione di una palificata costituita da n° 67 

pali di medio diametro (= 600 mm) della lunghezza di perforazione pari a 18,00 metri (con un 

minimo di incastro nel substrato roccioso pari ad almeno 3 diametri); i pali sono disposti a 

quinconce con un interasse di 2,40 m sulle file e di 1,20 m tra le due file; la larghezza della soletta 

di collegamento dei pali ha uno spessore di 0,60 m e una larghezza variabile da un minimo di 2,27 

m (in corrispondenza delle sezioni 3 e 6) ad un massimo di 3,42 m (in corrispondenza della 

sezione 7 nel tratto settentrionale dell’area di intervento), dalla soletta si eleva un cordolo su cui 

verrà installata la barriera stradale bordo ponte, avente larghezza di 0,50 m ed un’altezza variabile 

da un minimo di 0,25 m (in corrispondenza delle sezioni 2 e 7 dove ci sono stati i minori cedimenti 

del muro esistente) ad un massimo di 0,51 m (in corrispondenza della sezione 6), questo per 

permettere di ricostituire la corretta pendenza trasversale al tratto stradale in curva.  
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Figura 2 – Planimetria generale di progetto. 
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Quanto sopra descritto è esplicitato nelle seguenti tavole: 11 - Planimetria stato di progetto, 12 

- Sezioni stato di progetto e 13 - Elaborati grafici strutturali. 

I dimensionamenti delle strutture sopra indicate e le caratteristiche dei materiali da costruzione 

da utilizzare nella realizzazione delle opere sono riportati e dettagliati negli elaborati: 4 - Relazione 

di calcolo strutturale e 5 - Relazione sui materiali. 

 

Per quanto riguarda le barriere bordo ponte da installare, essendo la SP 15 classificata 

come strada di tipo “C” – Strada Extraurbana Secondaria e non avendo dati per l’individuazione 

del tipo di traffico; facendo riferimento alla tabella A dell’art. 6 delle “Istruzioni Tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”  del D. 

M. n° 2367 del 21/06/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di seguito riportata, si 

considera a favore di sicurezza un traffico di tipo II che comporta l’installazione di barriere bordo 

ponte di tipo H2 come evidenziato nella tabella sottostante, pertanto anche le barriere bordo 

laterale dovranno essere della medesima tipologia. 

TABELLA A – Barriere longitudinali 

Tipo di strada Tipo di traffico Barriere 
spartitraffico 

Barriere bordo 
laterale 

Barriere bordo 
ponte 

Autostrade (A) e strade 
extraurbane principali (B) 

I 

II 

III 

H2 

H3 

H3-H4 

H1 

H2 

H2-H3 

H2 

H3 

H3-H4 

Strade extraurbane 
secondarie (C) e strade 
urbane di scorrimento (D) 

I 

II 

III 

H1 

H2 

H2 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

H3 

Strade urbane di 
quartiere (E) e strade 
locali (F) 

I 

II 

III 

N2 

H1 

H1 

N1 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

 

Come detto sopra sul cordolo che si eleva dalla soletta, verrà installata una barriera stradale 

del tipo H2 bordo ponte per una lunghezza di 81 metri, ai due estremi a continuazione verranno 

posate barriere del tipo H2 bordo laterale, della lunghezza di 9,00 metri (comprensivo di una lama 

curva di avvio), sul lato Ramiseto e della lunghezza di 4,50 metri sul lato Miscoso; sono previste 

palizzate in legno di castagno per l’allargamento e consolidamento delle banchine in 

corrispondenza dell’installazione delle suddette barriere bordo laterale. 

 

L’intervento sarà completato dalla stesa di uno strato di binder per ridare la corretta pendenza 

trasversale al tratto di strada in curva oggetto dell’intervento. 
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La durata dei lavori stimata è di 120 giorni naturali e consecutivi, come riportato nell’elaborato 

14 - Cronoprogramma. 

 
Durante la durata dei lavori sarà istituito senso unico alternato di marcia regolamentato da 

semafori temporanei, l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata con adeguata 

segnaletica temporanea di cantiere e luminosa, per idonea visibilità anche nelle ore notturne, 

anche in considerazione della posizione dell’area oggetto di intervento in corrispondenza di una 

curva stradale a bassa visibilità. 

5. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

   IMPORTO 

a) LAVORI € 365.922,71 

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) € 9.672,05 

 Importo Lavori soggetti a ribasso € 356.250,66 

 Detrazione Ribasso del 1,80% - € 6.412,51 

 TOTALE NETTO € 359.510,20 

c) I.V.A. lavori € 79.092,24 

d) Assicurazione progettista e verificatore € 600,00 

e) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 509,24 

f) Fondo incentivo per Funzioni Tecniche  (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% € 5.752,16 

g) Prove di laboratorio (IVA compresa) € 1.200,00 

h) Indagini geognostiche (IVA compresa) € 10.876,68 

i) Affidamento incarico per Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi) € 6.143,22 

l) Affidamento incarico per Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi) € 16.316,26 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 120.489,80 

 TOTALE COMPLESSIVO € 480.000,00 

 

Categorie dei lavori: 

DESCRIZIONE CAT. % IMPORTO € 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 58,42 213.765,64  

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE OG3 35,62 130.358,61  

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS12A 5,96  21.798,46  
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Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della 

sicurezza si rimanda all’elaborato 15 - Computo metrico estimativo e quadro economico. 

I prezzi unitari applicati sono stati ripresi dall’elenco prezzi unitari dell’Accordo quadro  

“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - Reparto 

Sud”, ed integrato dai successivi Verbali Nuovi Prezzi. 
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