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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Costi della Sicurezza  (SpCat 1)
Costi della Sicurezza  (Cat 1)

1 / 1 Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“
F01.022.050. fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e
a piazzole, costituito da materiale proveniente dall ... dello smaltimento

al termine dei lavori: riciclato grossolano di macerie frantumate miste
(cls, laterizi, ceramica ecc.)
Sistemazione aree di cantiere di posizionamento baracche e servizi
igienici 10,00 10,000 0,150 15,00

SOMMANO mc 15,00 13,72 205,80

2 / 2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
a sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... anutenzione

e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
Baracca di cantiere ad uso ufficio - 1° mese di utilizzo 1,00
Baracca di cantiere ad uso spogliatoi - 1° mese di utilizzo 1,00

SOMMANO cad 2,00 209,90 419,80

3 / 3 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005. metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
b sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ...  larghezza x

lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
Baracca cantiere ad uso ufficio- Restanti 8 mesi per arrivare a 9 di
utilizzo 8,00
Baracca cantiere ad uso spogliatoi- Restanti 8 mesi per arrivare a 9 di
utilizzo 8,00

SOMMANO cad 16,00 38,80 620,80

4 / 4 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
F01.022.045 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale

semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo
per ogni mese di utilizzo
WC di cantiere - Utiizzo 9 mesi 9,00

SOMMANO cad 9,00 132,92 1´196,28

5 / 5 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con

collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Recinzione di segregazione e chiusura area varacche di cantiere 40,00 40,00
Recinzione di segregazione aree di lavoro 200,00 200,00

SOMMANO m 240,00 1,34 321,60

6 / 6 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
Vedi voce n° 5 [m 240.00] 9,00 2´160,00
Recinmzione di cantiere- Utilizzo per 9 mesi

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 2´160,00 2´764,28
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R I P O R T O 2´160,00 2´764,28

SOMMANO m 2´160,00 0,62 1´339,20

7 / 7 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/
F01.025.025. mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
a sostenuta da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a

distanza di 1 m: altezza 1,00 m; costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori
Segregazione delle aree con rete ad alta visibilità per l'intera durata
dei lavori
Vedi voce n° 5 [m 240.00] 240,00

SOMMANO m 240,00 2,00 480,00

8 / 8 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non
a inferiore a 42 mm, pannello interno di  ... essi, la rimozione a lavori

ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese
Cancelli di "testa e coda" del cantiere 2,00
Cancello area baracche di cantiere 1,00

SOMMANO cad 3,00 45,75 137,25

9 / 9 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile,
F01.025.035. costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non
b inferiore a 42 mm, pannello interno di  ... ne a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per
ogni mese successivo al primo
Cancelli di cantiere per 9 mesi successivi al primo
Vedi voce n° 8 [cad 3.00] 9,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 10,17 274,59

10 / 10 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
F01.025.070 accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in

polietilene stampato bicolore (bianc ... fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura
Delimitazione temporanea di aree oggetto d'intervento e
potenzialmente pericolose 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 9,96 3´984,00

11 / 11 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
F01.097.005. secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
b 08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm
Cassetta medicale di cantiere - Integrazione - 9 mesi di utilizzo 9,00

SOMMANO cad 9,00 3,90 35,10

12 / 12 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
F01.097.010. secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
b 08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo

comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
Armadietto metallico per il posizionamento della cassetta ABS - 1
armadietto per 9 mesi 9,00

SOMMANO cad 9,00 5,20 46,80

13 / 13 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 9´061,22
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R I P O R T O 9´061,22

F01.097.015 in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola l ... sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute
Integrazione alla cassetta di sicurezza sanitaria 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,06 16,06

14 / 14 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente
F01.097.020 in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla

pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente
infestate
Integrazione alla cassetta di sicurezza sanitaria 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,50 9,50

15 / 15 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
N04.025.005. cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato
a di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica

prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg
Estintore di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,89 15,89

16 / 16 Transenna modulare con struttura in tubo tondo e lamiera di ferro
F01.025.050. zincata a caldo, piedi orientabili e smontabili, attacchi laterali
a antisfilamento, altezza 110 cm: larghezza 200 cm

Transenne modulari di segregazione e segnalazione cantiere - 4
transenne per 9 mesi 36,00

SOMMANO cad 36,00 2,56 92,16

17 / 17 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili
F01.031.135. (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
a dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg

Zavorre di stabilizzazione cartelli e chiusure di cantiere - Si stimano
60 zavorre 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,30 78,00

18 / 18 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01.028.005. di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
c mensile: 500 x 330 mm

Cartelli di cantiere - 9 mesi di utilizzo per n° 4 cartelli 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,24 44,64

19 / 19 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
F01.028.010. di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
c mensile: 270 x 370 mm

Cartelli di cantiere - 9 mesi di utilizzo per n° 4 cartelli 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,31 47,16

20 / 20 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
F01.028.015. alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
b mensile: 350 x 125 mm

Cartelli di cantiere - 9 mesi di utilizzo per n° 4 cartelli 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,41 14,76

21 / 21 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 9´379,39
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R I P O R T O 9´379,39

F01.028.020. DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
c bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm

Cartelli antincendio di cantier - 9 mesi di utilizzo 9,00

SOMMANO cad 9,00 1,94 17,46

22 / 22 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
F01.028.035. lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale,
b con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm

Cartelli di indicazione apparati medicali - 9 mesi di utilizzo 9,00

SOMMANO cad 9,00 0,37 3,33

23 / 23 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
F01.028.045. prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
c con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500

mm
Cartelli di cantiere da posizionare sui cancelli carrai di cantiere - 2
cartelli per 9 mesi 18,00

SOMMANO cad 18,00 1,39 25,02

24 / 24 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
F01.028.050 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

Posizionamento e fissaggio cartelli di cantiere 16,00

SOMMANO cad 16,00 7,05 112,80

25 / 25 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
a triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso
Cartelli di preavviso e segnalamento stradale - 8 cartelli (4 per parte)
per 9 mesi di utilizzo 72,00

SOMMANO cad 72,00 15,91 1´145,52

26 / 26 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
F01.031.030. alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
a attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore

10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per
un mese: dimensioni 90 x 135 cm
Cartelli di segnalazione lavori di cantiere - 1 cartello per lato cantiere
per 9 mesi 18,00

SOMMANO cad 18,00 10,98 197,64

27 / 27 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
F01.031.150. dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
a di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali  ... a valutazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del
sistema per un mese
Gestione della viabilità temporanea di cantiere - By-pass esistente per
tutta la durata dei lavori fino a riapertura della nuova viabilità 9,00

SOMMANO cad 9,00 57,92 521,28

28 / 28 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
F01.031.150. dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
b di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali  ... utazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in
opera e successiva rimozione

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 11´402,44



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´402,44

Messa in opera iniziale e finale della coppia di semafori 1,00

SOMMANO cad 1,00 59,49 59,49

29 / 29 Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni
F01.031.160. ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa
a visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o  ... mprese nella

valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno: costo di utilizzo per un mese
Luci di sicurezza notturne da posizionare sulle reti di segregazione
dell'area di cantiere - 15 luci per 9 mesi di utilizzo *(par.ug.=+15*9) 135,00 135,00

SOMMANO cad 135,00 8,55 1´154,25

30 / 30 Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni
F01.031.160. ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa
c visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o  ... o funzionamento

notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel
prezzo), e successiva rimozione
Installazione e rimozione delle 15 luci di sicurezza notturne 15,00

SOMMANO cad 15,00 8,19 122,85

31 / 31 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
F01.031.185. cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New
a Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 1 ... e armate con barre ad

aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento: costo di
utilizzo del materiale per un mese
Chiusura di sicurezza delle testate delle aree di cantiere - 2 parti
uguali per 9 mesi 18,00

SOMMANO m 18,00 1,86 33,48

32 / 32 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in
F01.031.185. cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New
b Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 1 ... liorata B450C

controllato in stabilimento: allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
Posizionamento e rimozione di n° 2 new jersey 2,00

SOMMANO m 2,00 34,87 69,74

33 / 33 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
F01.031.190. cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-
a Jersey, dotate di tappi di introduzi ... irca 8 kg a vuoto e di circa 100

kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del
materiale per un mese
Segregazione aree di pericolo caduta dall'alto e di manovra dei mezzi
d'opera - Zona di realizzazione strada a sbalzo lato versante libero. Si
stima una barriera continua di new jersey per protezione dei mezzi di
lavoro e per eliminare il rischio caduta dall'alto degli operai - 140
metri per 8 mesi di utilizzo *(par.ug.=+140*8) 1120,00 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 1,97 2´206,40

34 / 34 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
F01.031.190. cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-
b Jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg nel caso di zavorra costituita

da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e
successiva rimozione
Vedi voce n° 33 [m 1 120.00] 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 6,02 6´742,40

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 21´791,05
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35 / 35 Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in
F01.043.020. acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente
b (porzione di opera realizzata,....); per l'ancorag ...  con piastra al piede

forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo
del dispositivo per un mese
Predisposizione di ancoraggi per esecuzione lavori di casseratura ecc.
Nelle aree a rischio scivlamento/caduta nel versante - Si stimano 10
ancoraggi per 8 mesi di utilizzo zona sotto "ponte stradale" 80,00
Predisposizione di ancoraggi per esecuzione lavori di casseratura ecc.
Nelle aree a rischio scivlamento/caduta nel versante - Si stimano 15
ancoraggi per 8 mesi di utilizzo zona in quota piano viario *
(par.ug.=+15*8) 120,00 120,00

SOMMANO cad 200,00 2,80 560,00

36 / 36 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
F01.103.005 effettivo servizio

Assistenze alle fasi di ingresso e uscita dal cantiere dei mezzi d'opera
- Si stimano 12 ore (3 ore a settimana) al mese per 9 mesi *
(par.ug.=+12*9) 108,00 108,00
Controllo dei presidi, presenza ai sopralluoghi del coordinatore e
gestione / controllo / coordinamento della sicurezza di cantiere - Si
stimano 4,0 ore a settimana (16 ore mese) per 9 mesi *(par.ug.=24*
9) 216,00 216,00

SOMMANO ora 324,00 39,36 12´752,64

Lavori di riqualificazione SP 91 dal KM 11+500 al Km 11+650
(SpCat 2)

Preparazione aree di lavoro  (Cat 2)

37 / 37 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
B01.007.005. elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
e bituminoso e cementizio anche armato per la creazione  ... oporti,

pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondità di taglio 130 ÷ 150 mm
Taglio asfalto zona by-pass lato di monte 32,00 32,00
Taglio asfalto impatto nuovo piano viario su carreggiata esistente 18,00 18,00

SOMMANO m 50,00 16,17 808,50

38 / 38 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Fresatura zona lavori by-pass lato di monte - Superficie scarica 50,00
Fresatura zona impatto nuovo piano viario con carreggiata esistente -
Superficie scarifica 300,00

SOMMANO mq 350,00 1,24 434,00

39 / 39 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
b esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni
cm di spessore in più
Vedi voce n° 38 [mq 350.00] 12,000 4´200,00
Spessore finito della scarifica di circa 15 cm.

SOMMANO mq 4´200,00 1,11 4´662,00

40 / 40 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 41´008,19
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C01.058.095 dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile
Smontaggio barrirera stradale in acciaio di cui in parte interferente
coi lavori lato by-pass di monte *(lung.=+93,67+21,39) 115,06 115,06
Smontaggio barrirera stradale interferente coi lavori - Zona di valle -
Impatto nuova viabilità con strada esistente 42,40 42,40
N.B.: Le barriere stradali saranno da rimuovere quando interferenti
coi lavori ma da conservare fino ad impossibilità esecutiva delle
opere stesse per garantire maggiori condizioni di sicurezza sia per il
cantiere che i fruitori della SP 91
Rimozione barriera esistente in acciaio per sostituzione con nuov
abarriera in corten 40,50 40,50

SOMMANO m 197,96 12,47 2´468,56

41 / 41 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai
A02.001.005 sensi della normativa vigente

Esecuzione campionamenti del terreno di futura movimentazione - Si
stimano 3 campioni suddivisi uniformementenell'area d'intervento 3,00

SOMMANO cad 3,00 38,79 116,37

42 / 42 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.010 determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame,

zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto
Esecuzione delle analisi dei campioni prelevati 3,00

SOMMANO cad 3,00 252,50 757,50

43 / 43 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Preparazione aree di lavoro - Si stimano 50 ore 50,00

SOMMANO ora 50,00 83,32 4´166,00

44 / 44 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Preparazione aree di lavoro - Si stimano 50 ore 50,00

SOMMANO ora 50,00 98,71 4´935,50

45 / 45 Qualificato edile
M01.001.015 Preparazione aree di lavoro - Si stimano 50 ore 50,00

SOMMANO ora 50,00 28,36 1´418,00

46 / 46 Specializzato edile
M01.001.010 Preparazione aree di lavoro - Si stimano 50 ore 50,00

SOMMANO ora 50,00 30,58 1´529,00

47 / 47 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Preparazione aree di lavoro - Si stimano 50 ore 50,00

SOMMANO ora 50,00 87,19 4´359,50

48 / 48 Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura,

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 60´758,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´758,62

C01.058.030. eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad
b una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 50 cm

Preparazione area precedentemente scarificata per esecuzione nuove
opere
Vedi voce n° 38 [mq 350.00] 350,00

SOMMANO mq 350,00 2,96 1´036,00

49 / 49 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Conferimento a discarica de materiale bituminoso fresato
Vedi voce n° 38 [mq 350.00] 0,150 52,50
Si stima la rimozione di uno spessore di 40 cm. di massicciata sulle
aree oggetto di fresatura per rimozione materiale incoerente
Vedi voce n° 48 [mq 350.00] 0,400 140,00

SOMMANO mc 192,50 17,00 3´272,50

Realizzazione Manufatto 1 - "Ponte" piano viario tra sezioni 3 e
8  (Cat 3)

50 / 50 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Attività di preparazione dell'area riferibile al manufatto 1 - Scavo,
movimenti terra e preparazione zone realizzazione muro di
contenimento verso valle da realizzare sul manufatto in c.a. esistente
e fondato su pali trivellati in c.a. - Si stimano 5 giorni lavorativi da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 83,32 3´332,80

51 / 51 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Attività di preparazione dell'area riferibile al manufatto 1 - Scavo,
movimenti terra e preparazione zone realizzazione muro di
contenimento verso valle da realizzare sul manufatto in c.a. esistente
e fondato su pali trivellati in c.a. - Si stimano 5 giorni lavorativi da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 98,71 3´948,40

52 / 52 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Attività di preparazione dell'area riferibile al manufatto 1 - Scavo,
movimenti terra e preparazione zone realizzazione muro di
contenimento verso valle da realizzare sul manufatto in c.a. esistente
e fondato su pali trivellati in c.a. - Si stimano 5 giorni lavorativi da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 87,19 3´487,60

53 / 53 Specializzato edile
M01.001.010 Attività di preparazione dell'area riferibile al manufatto 1 - Scavo,

movimenti terra e preparazione zone realizzazione muro di
contenimento verso valle da realizzare sul manufatto in c.a. esistente
e fondato su pali trivellati in c.a. - Si stimano 5 giorni lavorativi da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,58 1´223,20

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 77´059,12
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R I P O R T O 77´059,12

54 / 54 Qualificato edile
M01.001.015 Attività di preparazione dell'area riferibile al manufatto 1 - Scavo,

movimenti terra e preparazione zone realizzazione muro di
contenimento verso valle da realizzare sul manufatto in c.a. esistente
e fondato su pali trivellati in c.a. - Si stimano 5 giorni lavorativi da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,36 1´134,40

55 / 55 Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello
N04.004.025. demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni
a ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su

miniescavatore
Lavoro di "scapitozzatura" trave in c.a. per garantire la perfetta
riuscita del nuovo muro in c.a. sul manufatto esistente - Stimano 3 gg
lavorativi da 8 ore *(par.ug.=+8*3) 24,00 24,00

SOMMANO ora 24,00 76,61 1´838,64

56 / 56 Combinata jet: media, scomparto fanghi 4.000 ÷ 10.000 l, scomparto
N04.031.005. acqua 2.000 ÷ 5.000 l
b Lavaggio manufatto in c.a. oggetto di realizzazione muro in

elevazione di supporto alla strada - Si stimano 4 ore 4,00

SOMMANO ora 4,00 87,11 348,44

57 / 57 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Preparazione aree per fondazione muro tra sezione 7bis e 9 4,00

SOMMANO ora 4,00 83,32 333,28

58 / 58 Qualificato edile
M01.001.015 Preparazione aree per fondazione muro tra sezione 7bis e 9 4,00

SOMMANO ora 4,00 28,36 113,44

59 / 59 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Formazione di inghisaggi su opere esistenti  tra sezioni 7bis e 8 - Si
stimano 60 fori profondi 25 cm 60,00 0,250 15,00

SOMMANO m 15,00 21,04 315,60

60 / 60 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione
Casserature per opere di fondazione di collegamento manufatto
esistente con nuovo muro tra sezioni 7bis e 8 - Sommatoria lunghezza
opere di fondazione 2,00 10,25 0,500 10,25

SOMMANO mq 10,25 33,84 346,86

61 / 61 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 81´489,78



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´489,78

con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone di base per fondazione muro tr asezione 7bis e 9 10,25 1,000 0,100 1,03
Fase di getto da gestire co altre forniture/fasi

SOMMANO mc 1,03 113,10 116,49

62 / 62 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.040. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Fondazioni muro tra sezione 7bis e 9 10,25 1,000 0,500 5,13

SOMMANO mc 5,13 219,62 1´126,65

63 / 63 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Assistenza al getto della fondazione del muro tr asezione 7 bis e 9 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

64 / 64 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 62 [mc 5.13] 5,13

SOMMANO mc 5,13 12,87 66,02

65 / 65 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Acciaio armatura fondazione muro tr asezione 7bis e 9 - Peso a metro
lineare di circa 40 Kg 10,25 40,000 410,00

SOMMANO kg 410,00 2,27 930,70

66 / 66 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura muro di sostegno soletta nuova piano viario - Lunghezza
di 90,30 metri (già tenuto conto della pendenza) e altezza media di
1,10 metri circa 2,00 90,30 1,100 198,66

SOMMANO mq 198,66 33,41 6´637,23

67 / 67 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo muro di sostegno soletta piano viario - Manufatto 1 -
altezza media del muro calcolata con le sezioni ragguagliate di
progetto 61,50 0,600 1,100 40,59
Calcestruzzo muro di sostegno soletta piano viario - Manufatto 1 -
altezza media del muro calcolata con le sezioni ragguagliate di
progetto - Pozione tra sezioni 7bis e 9 28,80 0,500 1,100 15,84

SOMMANO mc 56,43 229,98 12´977,77

68 / 68 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 103´597,75
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R I P O R T O 103´597,75

A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Si stimano 3 stazionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

69 / 69 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
c Sovrapprezzo per più posizionamenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,60 337,20

70 / 70 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Sovrapprezzo per calcesatruzzo gettato

Vedi voce n° 67 [mc 56.43] 56,43

SOMMANO mc 56,43 12,87 726,25

71 / 71 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura muro di sostegno piani viario - si stimano 60 Kg/metro
lineare di sviluppo 90,30 60,000 5´418,00

SOMMANO kg 5´418,00 2,27 12´298,86

72 / 72 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Preparazione area per esecuzione pali trivellati - Ricerca tiranti
interferenti - Manufatti identificato col numero 1 - Si stimano 5 giorni
lavorativi 40,00

SOMMANO ora 40,00 83,32 3´332,80

73 / 73 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Assistenza alla preparazione del'area area per esecuzione pali trivellati
manufatti identificato col numero 1 - Si stimano 2 giorni lavorativi 16,00

SOMMANO ora 16,00 98,71 1´579,36

74 / 74 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Preparazione area per esecuzione pali trivellati manufatti identificato
col numero 1 - Si stimano 5 giorni lavorativi 40,00

SOMMANO ora 40,00 87,19 3´487,60

75 / 75 Specializzato edile
M01.001.010 Preparazione area per esecuzione pali trivellati manufatti identificato

col numero 1 - Si stimano 5 giorni lavorativi 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,58 1´223,20

76 / 76 Qualificato edile
M01.001.015 Preparazione area per esecuzione pali trivellati manufatti identificato

col numero 1 - Si stimano 5 giorni lavorativi 40,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 40,00 126´836,13
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R I P O R T O 40,00 126´836,13

SOMMANO ora 40,00 28,36 1´134,40

77 / 77 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale,
C01.019.012. compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per
a riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UN ...

prescritte, misurato in opera dopo il costipamento: con granulometria
0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc
Apporto di materiale per fondazione stradale e piano di lavoro per le
macchine nello spazio compreso tra il nuovo muro e la scarpata di
monte - si stima una sezione di materiale da apportare pari a 2,5 mq/
m 2,50 90,30 225,75

SOMMANO mc 225,75 49,26 11´120,45

78 / 78 Palo trivellato di grande Ø eseguito con fusto in calcestruzzo armato
A02.046.003. C25/30 (Rck 30 N/mmq) o C28/35 (Rck 35 N/mmq), compresa la
b formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, ...  profondità di 20

m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore
a 6 N/mmq: per Ø pari a 600 mm
Esecuzione di pali trivellati manufatto indentificato col numero 1 30,00 20,00 600,00

SOMMANO m 600,00 133,21 79´926,00

79 / 79 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande Ø: per impiego di tubo forma
A02.046.008. infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20
b metri: per Ø pari a 600 mm

Tuboforma per pali trivellati 30,00 20,00 600,00

SOMMANO m 600,00 13,97 8´382,00

80 / 80 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza
A02.046.050 migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto
Gabbie di armature per pali trivellati manufatto 1 - Peso gabbie a palo
pari a Kg 750 30,00 750,000 22´500,00

SOMMANO kg 22´500,00 1,59 35´775,00

81 / 81 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone per casseratura e getto trave di corea palificata manufatto 1 -
Lunghezza trave di metri 70 70,00 1,200 0,100 8,40

SOMMANO mc 8,40 113,10 950,04

82 / 82 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovrapprezzo pompa per getto magrone 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

83 / 83 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 81 [mc 8.40] 8,40

SOMMANO mc 8,40 12,87 108,11

84 / 84 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 264´485,24
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R I P O R T O 264´485,24

A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura trave di corea palificata manufatto 1 - Si procederà alla
casseratura solo verso valle mentra si getterà controterra nel lato di
monte 70,00 0,600 42,00
Casseratura lati corti 2,00 1,20 0,600 1,44

SOMMANO mq 43,44 33,41 1´451,33

85 / 85 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo trave di corea palificata manufatto 1 70,00 1,000 0,600 42,00
Maggiorazione di calcestruzzo per getto contro terra - + 25% 0,25 70,00 1,000 0,600 10,50

SOMMANO mc 52,50 229,98 12´073,95

86 / 86 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovraprezzo per utilizzo di pompa - 3 stazionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

87 / 87 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
c Posizionamenti aggiuntivi rispetto al primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,60 337,20

88 / 88 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 85 [mc 52.50] 52,50

SOMMANO mc 52,50 12,87 675,68

89 / 89 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura trave di corea palificata manufatto 1 - Si stimano 60 Kg/
metro lineare di sviluppo trave 70,00 60,000 4´200,00

SOMMANO kg 4´200,00 2,27 9´534,00

90 / 90 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Muro in elevazione e contenimento versante di monte da realizzare in
sommità alla trave di corea del manufatto 1 - Lunghezza manufatto
49,20 metri tenuto conto dello sviluppo in pendenza e con altezza
media di metri 1,45 2,00 49,20 1,450 142,68

SOMMANO mq 142,68 33,41 4´766,94

91 / 91 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 293´577,45
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R I P O R T O 293´577,45

b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Muro in elevazione e contenimento versante di monte da realizzare in
sommità alla trave di corea del manufatto 1 - Misure eseguite con
sezioni ragguagliate di progetto 49,20 0,250 1,450 17,84

SOMMANO mc 17,84 229,98 4´102,84

92 / 92 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Assistenza al getto del muretto sopra trave di corea manufatto 1 - si

stimano 2 posizionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

93 / 93 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
c Si stimano 1 altro posizionamento oltre al primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 168,60 168,60

94 / 94 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 91 [mc 17.84] 17,84

SOMMANO mc 17,84 12,87 229,60

95 / 95 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura muro in elevazione da realizzare du trave di corea palificata
manufatto 1 - Si stimano 45 Kg/metro lineare di sviluppo 49,20 45,000 2´214,00

SOMMANO kg 2´214,00 2,27 5´025,78

96 / 96 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone di sottofondo per getto soletta armata piano viario manufatto
1 da sezione 3 a 8 - Superficie getto da elaborato CAD Mq 260 260,00 0,100 26,00

SOMMANO mc 26,00 113,10 2´940,60

97 / 97 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovrapprezzo per ausilio di pompa - 2 posiozionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

98 / 98 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
c Secondo posizionamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 168,60 168,60

99 / 99 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 306´719,69
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 306´719,69

f Vedi voce n° 96 [mc 26.00] 26,00

SOMMANO mc 26,00 12,87 334,62

100 / 100 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.013.010 prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ecc.
Foglio di rete per getto magrone - Rete diametro 10 mm maglia 20 x
20 - superficie 275 + 20% per sovrapposizioni pari a Mq 330 - Peso
kg/Mq pari a 6,3 Kg 330,00 6,300 2´079,00

SOMMANO kg 2´079,00 2,33 4´844,07

101 / 101 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Fori per inghisaggi armature soletta nuovo piano viario con trave di
corea palificata manufatto 1 - Si stimano 18 fori lunghi 30 cm. ogni
metro lineare di trave 18,00 70,00 0,300 378,00

SOMMANO m 378,00 21,04 7´953,12

102 / 102 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
f puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe
scale, pianerottoli, cornicioni e gronde
Casseratura soletta sbalzo da sezioni 4 a 7 - Manufatto 1 - Superficie
calcolata da CAD Mq 90 90,00

SOMMANO mq 90,00 43,21 3´888,90

103 / 103 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura soletta lato di valle - Manufatto 1 - Altezza 35 cm. 72,80 0,350 25,48
Casseratuca testate di valle e di monte - Manufatto 1 - Larghezza 5.05
metri 2,00 5,05 0,350 3,54

SOMMANO mq 29,02 33,41 969,56

104 / 104 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Soletta nuovo piano viario manufatto 1- Sviluppo longitudinale lung
media 72,00 metri, larghezza 5,05 metri e altezza 35 cm 72,00 5,050 0,350 127,26

SOMMANO mc 127,26 229,98 29´267,25

105 / 105 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per il getto - 3 posizionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

106 / 106 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 354´230,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 354´230,32

A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
c 2 posizionamenti oltre al primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,60 337,20

107 / 107 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 104 [mc 127.26] 127,26

SOMMANO mc 127,26 12,87 1´637,84

108 / 108 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura soletta di fondazione nuovo piano viario manufatto 1 - si
stimano 120 Kg/mc
Vedi voce n° 104 [mc 127.26] 120,000 15´271,20

SOMMANO kg 15´271,20 2,27 34´665,62

109 / 109 Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine
A11.019.005. poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed
a isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bico ... tta regola

d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei
giunti: spessore 2 mm, poliurea pura
Impermeabilizzazione soletta piano viario con parzial sormonto della
trave di corea posta a fianco 72,80 6,000 436,80

SOMMANO mq 436,80 76,28 33´319,10

110 / 110 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura cordolo portabarriera - Altezza 20 cm. 2,00 88,90 0,200 35,56
Casserature testate cordolo porta barriera 2,00 0,50 0,200 0,20

SOMMANO mq 35,76 33,41 1´194,74

111 / 111 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo cordolo porta barriera lato di valle manufatto 1 88,90 0,500 0,200 8,89

SOMMANO mc 8,89 229,98 2´044,52

112 / 112 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovraprezzo per getto cordolo porta barriera manufatto 1 - 3

posizionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

113 / 113 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
c 2 posizionamenti oltre al primo 2,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 2,00 427´682,45



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2,00 427´682,45

SOMMANO cad 2,00 168,60 337,20

114 / 114 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 111 [mc 8.89] 8,89

SOMMANO mc 8,89 12,87 114,41

115 / 115 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura cordolo porta barriera manufatto 1 - Si stimano 120 Kg/mc
Vedi voce n° 111 [mc 8.89] 120,000 1´066,80

SOMMANO kg 1´066,80 2,27 2´421,64

Muro di monte da sezione 8 a poco prima della sezione 13  (Cat
10)

116 / 116 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Preparazione area realizzazione nuovo muro in c.a. da sezione 8 a 13
a contenimento del versante di monte - Si stimano 5 gg di lavoro da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 83,32 3´332,80

117 / 117 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Preparazione area realizzazione nuovo muro in c.a. da sezione 8 a 13
a contenimento del versante di monte - Si stimano 5 gg di lavoro da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 87,19 3´487,60

118 / 118 Specializzato edile
M01.001.010 Preparazione area realizzazione nuovo muro in c.a. da sezione 8 a 13

a contenimento del versante di monte - Si stimano 5 gg di lavoro da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,58 1´223,20

119 / 119 Qualificato edile
M01.001.015 Preparazione area realizzazione nuovo muro in c.a. da sezione 8 a 13

a contenimento del versante di monte - Si stimano 5 gg di lavoro da 8
ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,36 1´134,40

120 / 120 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone per fondazione nuovo muro in c.a. di monte - Da sezione 8
a poco prima della sezione 13 lunghezza 73 metri già tenuto conto
dello sviluppo in pendenza 73,00 1,600 0,100 11,68

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 11,68 439´733,70
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R I P O R T O 11,68 439´733,70

SOMMANO mc 11,68 113,10 1´321,01

121 / 121 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione
Casseratura fondazione muretto - Altezza fondazione 40 cm. 2,00 73,00 0,400 58,40

SOMMANO mq 58,40 33,84 1´976,26

122 / 122 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Fondazione nuovo muro in c.a di monte da sezione 8 a poco prima
della sezione 13 - Largezza media della fondazione pari cm. 130 73,00 1,300 0,400 37,96

SOMMANO mc 37,96 229,98 8´730,04

123 / 123 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armature fondazione nuovo muro in c.a. verso monte - Si stimano
100 Kg/mc
Vedi voce n° 122 [mc 37.96] 100,000 3´796,00

SOMMANO kg 3´796,00 2,27 8´616,92

124 / 124 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura nuvo muro in c.a. di monte da sezione 8 a poco prima
della sezione 13 - Altezza media del muro (con stacco dalla
fondazione) di cm. 145 2,00 73,00 1,450 211,70
Testata di chiusura con altezza 40 cm. da fondazione e solo verso la
sezione 13 impattando contro l'altro muro su pali verso monte 0,25 0,400 0,10

SOMMANO mq 211,80 33,41 7´076,24

125 / 125 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Porzione in elevazione di nuvo muro in c.a. verso monte da sezione 8
a poco prima della sezione 13 73,00 0,250 1,400 25,55

SOMMANO mc 25,55 229,98 5´875,99

126 / 126 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovrapprezzo per ausilio di pompa - 2 stazionamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

127 / 127 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 473´583,27
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R I P O R T O 473´583,27

c Ulteriore stazionamento rispetto al primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 168,60 168,60

128 / 128 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 125 [mc 25.55] 25,55

SOMMANO mc 25,55 12,87 328,83

129 / 129 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armature porzione in elevazione di nuovo muro in c.a. verso versante
di monte da sezione 8 a poco prima della sezione 13 - Si stimano 120
Kg/mc
Vedi voce n° 125 [mc 25.55] 120,000 3´066,00

SOMMANO kg 3´066,00 2,27 6´959,82

Drenaggio muro di monte controterra  (Cat 11)

130 / 130 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.035. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
b materiale di riporto, con funzione di separazio ... on norme UNI o

equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica =
300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m
Geotessile per protezione drenaggio contro muro - si stima uno
sviluppo di 3 metri per protezione cassonetto drenante 3,00 120,00 360,00

SOMMANO mq 360,00 4,33 1´558,80

131 / 131 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo,
C04.061.005. compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed
b il posizionamento del tubo drenante ... no al piano di campagna e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di
pezzatura 20-40 mm
Inerti per realizzaizone drenaggio contro muro di monte da sezione 5
a poco prima della sezione 13 - Si stima una sezione di rimepimento
pari a MQ 1,2 per una lunghezza di metri 120 1,20 120,00 144,00

SOMMANO mc 144,00 49,48 7´125,12

132 / 132 Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa di tubo in
C01.040.065. pvc corrugato e flessibile rivestito in fibre di cocco, con esclusione di
b scavo e reinterro: Ø esterno 100 mm

Fornitura e posa di tubo drenante contro muro in c.a di monte da
sezione 5 a poco prima della sezione 13 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 10,18 1´221,60

133 / 133 Specializzato edile
M01.001.010 Assistenza alla posa del drenaggio - Si stimano 3 gg di lavoro da 8

ore per 2 addetti *(par.ug.=+2*3*8) 48,00 48,00

SOMMANO ora 48,00 30,58 1´467,84

Realizzazione Manufatto 2 - Cordolo su paratia esistente tra
sezioni 7bis e 9  (Cat 4)

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 492´413,88



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492´413,88

134 / 134 Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello
N04.004.025. demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni
a ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su

miniescavatore
"Scapitozzatura" di aggrappo nuovo muretto di contenimento verso
valle del manufatto 2 - si stimano 2 ore di lavoro 2,00

SOMMANO ora 2,00 76,61 153,22

135 / 135 Combinata jet: media, scomparto fanghi 4.000 ÷ 10.000 l, scomparto
N04.031.005. acqua 2.000 ÷ 5.000 l
b "lavaggio" di aggrappo nuovo muretto di contenimento verso valle del

manufatto 2 - si stimano 2 ore di lavoro 2,00

SOMMANO ora 2,00 87,11 174,22

136 / 136 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Inghisaggi su manufatto esistente per collegamento nuovo muro
manufatto 2 - Si stimano 10 fori profondi 20 cm. ogni metro di nuovo
muro 10,00 20,00 0,200 40,00

SOMMANO m 40,00 21,04 841,60

137 / 137 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura nuovo muretto manufatto 2 - si stima un'altezza media di
60 cm. 2,00 20,00 0,600 24,00
Testata di chiusura verso monte mentre verso valle il manufatto si
raccorda col cordolo porta barriera 1,00 0,25 0,800 0,20

SOMMANO mq 24,20 33,41 808,52

138 / 138 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo muretto manufatto 2 20,00 0,250 0,600 3,00

SOMMANO mc 3,00 229,98 689,94

139 / 139 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura muretto nuovo manufatto 2 - si stimano 100 Kg/mc
Vedi voce n° 138 [mc 3.00] 100,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 2,27 681,00

Realizzazione Manufatto 4 - Cordolo porta barriera tra sezioni
12 e 16  (Cat 6)

140 / 140 Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello
N04.004.025. demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 495´762,38
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R I P O R T O 495´762,38

a ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su
miniescavatore
"scapitozzatura" manufatto esistente compreso tra le sezioni 12 e 15
per nuovo manufatto 4 - Trave porta barriera e contenimento nuova
livelletta stradale - si stimano 2 ore 2,00

SOMMANO ora 2,00 76,61 153,22

141 / 141 Combinata jet: media, scomparto fanghi 4.000 ÷ 10.000 l, scomparto
N04.031.005. acqua 2.000 ÷ 5.000 l
b "lavaggio" di aggrappo nuovo cordolo porta barriera e rettifica

livelletta verso valle del manufatto 4 - si stimano 2 ore di lavoro 2,00

SOMMANO ora 2,00 87,11 174,22

142 / 142 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone per appoggio soletta fondazione nuovo manufatto 4 tra
cordolo esistente e vecchio sedime stradale sezioni tra 12 e 15 -
superficie con sviluppo di circa 28 mq 28,00 0,100 2,80

SOMMANO mc 2,80 113,10 316,68

143 / 143 Specializzato edile
M01.001.010 Assitenza alla preparazione delle aree - si stimano 2 adetti per 2 gg di

lavoro *(par.ug.=+2*2*8) 32,00 32,00

SOMMANO ora 32,00 30,58 978,56

144 / 144 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Formazione di fori per inghisaggio per connessione nuovo manufatto
4 con cordolo esistente tra sezioni 12 e 15 - Si stmano 10 fori,
profondi 20 cm., ogni metro lineare 10,00 32,60 0,200 65,20

SOMMANO m 65,20 21,04 1´371,81

145 / 145 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura nuovo manufatto 4 verso valle - Soletta di fondazione
cordolo porta barriera 32,60 0,400 13,04

SOMMANO mq 13,04 33,41 435,67

146 / 146 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Soletta di fondazione nuovo manufatto 4 - Superficie in pianta
misurata da CAD pari a MQ 10 40,00 0,400 16,00

SOMMANO mc 16,00 229,98 3´679,68

147 / 147 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 502´872,22

A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armaura soletta di fondazione tra sezioni 12 e 14 - Si stimano 100
Kg/mc
Vedi voce n° 146 [mc 16.00] 100,000 1´600,00

SOMMANO kg 1´600,00 2,27 3´632,00

148 / 148 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura trave porta barriera tra sezione 12 e 15 - Altezza media
cordolo nuovo manufatto 4 di cm 40 2,00 32,60 0,400 26,08
Testata lato sezione 15 mentre sull'altro il manufatto prosegue sul
nuov manufatto 3 1,00 0,50 0,400 0,20

SOMMANO mq 26,28 33,41 878,01

149 / 149 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo cordolo porta barriere e rettifica livelletta stradale tra
sezioni 12 e 15 - Nuovo manufatto 4 32,60 0,500 0,400 6,52

SOMMANO mc 6,52 229,98 1´499,47

150 / 150 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura cordolo porta barriera da sezione 12 a 15 per nuovo
manufatto 4 - Si stimano 100 Kg/mc
Vedi voce n° 149 [mc 6.52] 100,000 652,00

SOMMANO kg 652,00 2,27 1´480,04

Realizzazione Manufatto 3 - Nuova paratia tirantata tra sezioni
9 e 12  (Cat 5)

151 / 151 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Attività di preparazione area nuovo manufatto 3 - si stimano 2 gg di
lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 83,32 1´333,12

152 / 152 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Attività di preparazione area nuovo manufatto 3 - si stimano 2 gg di
lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 87,19 1´395,04

153 / 153 Specializzato edile

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 513´089,90

M01.001.010 Attività di preparazione area nuovo manufatto 3 - si stimano 2 gg di
lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 30,58 489,28

154 / 154 Qualificato edile
M01.001.015 Attività di preparazione area nuovo manufatto 3 - si stimano 2 gg di

lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 28,36 453,76

155 / 155 Palo trivellato di grande Ø eseguito con fusto in calcestruzzo armato
A02.046.003. C25/30 (Rck 30 N/mmq) o C28/35 (Rck 35 N/mmq), compresa la
b formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, ...  profondità di 20

m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore
a 6 N/mmq: per Ø pari a 600 mm
Esecuzione pali trivelati nuovo maufatto 3 - N° 41 pali profondi 20
metri 41,00 20,00 820,00

SOMMANO m 820,00 133,21 109´232,20

156 / 156 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande Ø: per impiego di tubo forma
A02.046.008. infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20
b metri: per Ø pari a 600 mm

Tubo forma per palificata nuovo manuafatto 3
Vedi voce n° 155 [m 820.00] 820,00

SOMMANO m 820,00 13,97 11´455,40

157 / 157 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza
A02.046.050 migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto
Armature pali nuvo manufatto 3 - Peso gabbia / palo pari a Kg 650 41,00 650,000 26´650,00

SOMMANO kg 26´650,00 1,59 42´373,50

158 / 158 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone per predisposizione trave di corea manufatto 3 - Superficie
intervento da CAD ari a mq 80 80,00 0,100 8,00

SOMMANO mc 8,00 113,10 904,80

159 / 159 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Fori per inghisaggio di connesione del nuovo manufatto 3 coi
manufatti esistenti - Si stimano 20 fori profondi 30 cm 20,00 0,300 6,00

SOMMANO m 6,00 21,04 126,24

160 / 160 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione
Casseratura trave di corea nuovo manufatto 3 - Sviluppo perimetrale
pari a metri 82 e altezza trave pari a cm. 80 82,00 0,800 65,60

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 65,60 678´125,08

SOMMANO mq 65,60 33,84 2´219,90

161 / 161 Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.115. elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
d norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... e del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/
mq): Ø di 250 mm, spessore 6,2 mm
Tronchetti passamuro per tiranti 14,00 1,20 16,80

SOMMANO m 16,80 37,76 634,37

162 / 162 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo trvave di corea nuovo manufatto 3 - Sviluppo in pianta
trave 73,50 Mq 70,20 0,800 56,16

SOMMANO mc 56,16 229,98 12´915,68

163 / 163 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura trave di corea nuovo manufatto 3 - si stimano 90 Kg/mc
Vedi voce n° 162 [mc 56.16] 90,000 5´054,40

SOMMANO kg 5´054,40 2,27 11´473,49

164 / 164 Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con
A02.055.005. bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del
c foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi  ... zio del tirante e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: portata 60 t
costituiti da n. 4 trefoli
Tiranti nuovo manuaftto 3 - Tiranti lunghi 25 metri a 4 trefoli - N°
Tiranti pari a 14 14,00 25,00 350,00

SOMMANO m 350,00 86,95 30´432,50

165 / 165 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura trave porto cordolo nuovo manufatto 3 2,00 40,70 0,250 20,35

SOMMANO mq 20,35 33,41 679,89

166 / 166 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03.007.100. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
b mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Calcestruzzo trave porta cordolo nuvo manufatto 3 40,70 0,500 0,250 5,09

SOMMANO mc 5,09 229,98 1´170,60

167 / 167 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 737´651,51



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 737´651,51

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura trave porta cordolo nuovo manuaftto 3 - si stimano 100 Kg/
mc
Vedi voce n° 166 [mc 5.09] 100,000 509,00

SOMMANO kg 509,00 2,27 1´155,43

Nuovo sottofondo stradale da sezione 7 bis a 15  (Cat 12)

168 / 168 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale,
C01.019.012. compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per
a riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UN ...

prescritte, misurato in opera dopo il costipamento: con granulometria
0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc
Misto gronulare di fondazione stradale tra sezioni 7 bis e 15 - Volume
calcolato con sezione raggugliate da CAD oltre 10% di vuoto per
pieno 400,00

SOMMANO mc 400,00 49,26 19´704,00

Rafforzamento Corticale a valle del Manufatto 1  (Cat 9)

169 / 169 Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6
A02.055.035. m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in
c orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autop ... nicotti di giunzione

e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: Ø 32/15int. mm
con carico di rottura di 37 t
Ancoraggi per rafforzamento corticale versante a valle del manufatto
1 - Si stimano 150 ancoraggi come da schema grafico profegguale +
15% 150,00 6,00 900,00

SOMMANO m 900,00 69,54 62´586,00

170 / 170 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e
C04.079.010 similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di

difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera  e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Piastre per ancoraggi - Peso per piastra di ancoraggi pari a Kg 9,63
Ancoraggi su manufatti  - 45 Piatsre 45,00 9,630 433,35
Ancoraggi su Autoperforanti Sirive - 150 Piastre 150,00 9,630 1´444,50

SOMMANO kg 1´877,85 9,74 18´290,26

171 / 171 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Inghisaggi per ancoraggio corticale a manufatti esistenti - Si stima un
ancoraggio profondo 30 cm. per ogni piastra 45,00 0,30 13,50

SOMMANO m 13,50 21,04 284,04

172 / 172 Specializzato edile
M01.001.010 Assistenza alla posa delle piastre sui manufatti - si stima 1,5 ore per

ogni piastra su manufatto per 1 addetto 45,00 1,500 67,50

SOMMANO ora 67,50 30,58 2´064,15

173 / 173 Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito
C04.082.005. in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in conformità alle
d “Linee guida“ emanate dal Consiglio Superior ... 10, diametro filo 2,7

mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 841´735,39

100% fibra di cocco a maglia aperta
Rete doppia torsione per raffrozamento corticale - superficie già
sviluppata tenendo conto della pendenza del versante - Mq 1530 circa 1´530,00

SOMMANO mq 1´530,00 24,40 37´332,00

174 / 174 Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o
C04.103.025. miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione,
b compresi fornitura e messa in opera d ... mq e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: coltre organica con miscuglio di
legno tipo Praticol
Idroseina zona corticale 1´530,00

SOMMANO mq 1´530,00 3,12 4´773,60

175 / 175 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura
C04.082.010 per trazione pari a 1800 N/mmq, fornite e poste in opera compresi

relativi morsetti, radance, tenditori dispo ... egli incroci mediante
morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Fune per rafforzamento corticale - Fune perimetrale con peso di 0,90
Kg/m di fune X metri 170 170,00 0,880 149,60
Funi principali intermedie - Sviluppo lunghezza da CAD metri lineari
pari 250,00 0,880 220,00
Funi di rinforzo secondario - Sviluppo funi come da schema CAd e
peso funi pari a 8,5 KG/m - Sviluppo delle funi verticali già valutato
in pendenza *(lung.=+150+550) 700,00 0,880 616,00
Maggiorazione del 20% per serrafune e sovrapposiozioni funi
secondarie 0,20 700,00 0,880 123,20
Maggiorazione del 20% per serrafune e sovrapposiozioni funi
principali *(lung.=+170+230) 0,20 400,00 0,880 70,40
Funi diagonali 270,00 0,880 237,60

SOMMANO kg 1´416,80 16,25 23´023,00

Realizzazione Manufatto 5 - Paratia tirantata a mezzo versante
(Cat 7)

176 / 176 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Lavori di prepararazione aree per esecuzione manufatto n° 5 - Si
stimano 5 gg di lavoro da 8 ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 83,32 3´332,80

177 / 177 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Lavori di prepararazione aree per esecuzione manufatto n° 5 - Si
stimano 5 gg di lavoro da 8 ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 98,71 3´948,40

178 / 178 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Lavori di prepararazione aree per esecuzione manufatto n° 5 - Si
stimano 5 gg di lavoro da 8 ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 87,19 3´487,60

179 / 179 Specializzato edile

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 917´632,79



pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 917´632,79

M01.001.010 Lavori di prepararazione aree per esecuzione manufatto n° 5 - Si
stimano 5 gg di lavoro da 8 ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,58 1´223,20

180 / 180 Qualificato edile
M01.001.015 Lavori di prepararazione aree per esecuzione manufatto n° 5 - Si

stimano 5 gg di lavoro da 8 ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,36 1´134,40

181 / 181 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
B01.061.015 provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici

di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico
Movimentazione nell'area di cantiere del materiale di risulta
dall'esecuzione dei pali trivellati - si stimano 400 mc circa 400,00
Movimentazione nell'area di cantiere del materiale di risulta
dall'esecuzione delle opere eseguite sul piano viario - si stimano 200
mc 200,00

SOMMANO mc 600,00 27,56 16´536,00

182 / 182 Palo trivellato di grande Ø eseguito con fusto in calcestruzzo armato
A02.046.003. C25/30 (Rck 30 N/mmq) o C28/35 (Rck 35 N/mmq), compresa la
c formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, ...  profondità di 20

m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore
a 6 N/mmq: per Ø pari a 800 mm
Pali trivellati manufatto 5 18,00 12,00 216,00

SOMMANO m 216,00 175,32 37´869,12

183 / 183 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande Ø: per impiego di tubo forma
A02.046.008. infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20
c metri: per Ø pari a 800 mm

Si prevede l'impiego di una parte di tubi forma nel caso lo scavo
manifestasse cedimenti 9,00 12,00 108,00

SOMMANO m 108,00 15,60 1´684,80

184 / 184 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Sovrapprezzo per ausilio di pompa al getto - Si considerano 5

stazionamenti per altrettante fasi / stazionamenti per il getto 5,00

SOMMANO cad 5,00 253,11 1´265,55

185 / 185 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Ausilio al getto del calcestruzzo dei pali trivellati - N° 18 pali per un

volume palo pari a mc 6.03  *(par.ug.=+18*6,03) 108,54 108,54

SOMMANO mc 108,54 12,87 1´396,91

186 / 186 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza
A02.046.050 migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto
Armature pali trivellati - si stima un peso di 550 Kg  a gabbia 18,00 550,000 9´900,00

SOMMANO kg 9´900,00 1,59 15´741,00

187 / 187 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 994´483,77
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R I P O R T O 994´483,77

A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
a operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone per preparazione area getto e armature trave di corea -
manufatto 5 22,50 1,400 0,100 3,15

SOMMANO mc 3,15 113,10 356,27

188 / 188 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Ausilio di pompa al getto 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

189 / 189 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 187 [mc 3.15] 3,15

SOMMANO mc 3,15 12,87 40,54

190 / 190 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione
Casseratura trave di corea palificata manufatto 5 - Perimetro 45,00 1,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 33,84 1´522,80

191 / 191 Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.115. elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
d norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... e del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/
mq): Ø di 250 mm, spessore 6,2 mm
Tronchetti passamuro per tiranti e per drenaggi sub-orizzontali 9,00 1,20 10,80

SOMMANO m 10,80 37,76 407,81

192 / 192 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.035. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
a mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Calcestruzzo trave di corea palificata manufatto 5 - Sviluppo in pianta
da CAS pari a mq 26.65 26,65 1,000 26,65

SOMMANO mc 26,65 203,54 5´424,34

193 / 193 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Ausilio di pompa per il getto della trave di corea 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

194 / 194 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 192 [mc 26.65] 26,65

SOMMANO mc 26,65 12,87 342,99

195 / 195 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 1´003´084,74

A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura trave di corea manufatto 5 - si stimano 80 kg/mc
Vedi voce n° 192 [mc 26.65] 80,000 2´132,00

SOMMANO kg 2´132,00 2,27 4´839,64

196 / 196 Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di
C04.031.030 difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro

fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei
fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte.
Inghisaggi per collegamento porzione di muro a manufatto esistente -
si stimano 18 fori profondi 20 cm. 18,00 0,20 3,60

SOMMANO m 3,60 21,04 75,74

197 / 197 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.010.005. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pareti rettilinee in elevazione
Casseratura muro in elevazione in asse trave di corea - manufatto 5 2,00 20,80 2,000 83,20
Casseratura testate 2,00 0,300 2,000 1,20
Casseratura muretto a protezione della canala su manufatto esistente -
Sviluppo casseratura 130 cm 1,30 2,000 2,60

SOMMANO mq 87,00 33,41 2´906,67

198 / 198 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.035. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
a mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Calcestruzzo muro in elavazione - manufatto 5 20,80 0,300 2,000 12,48
Calcestruzzo muretto a protezione canale su manufatto esistente 0,50 0,300 2,000 0,30

SOMMANO mc 12,78 203,54 2´601,24

199 / 199 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
A03.007.170. quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a Ausilio di pompa al getto 1,00

SOMMANO cad 1,00 253,11 253,11

200 / 200 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per
A03.007.170. ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m
f Vedi voce n° 198 [mc 12.78] 12,78

SOMMANO mc 12,78 12,87 164,48

201 / 201 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché  ... attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura muro in elevazione - si stimano 110 Kg/mc
Vedi voce n° 198 [mc 12.78] 110,000 1´405,80

SOMMANO kg 1´405,80 2,27 3´191,17

202 / 202 Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa di tubo in

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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R I P O R T O 1´017´116,79

C01.040.065. pvc corrugato e flessibile rivestito in fibre di cocco, con esclusione di
b scavo e reinterro: Ø esterno 100 mm

Tubo drenante contro muro lato di monte - Manufatto 5 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 10,18 223,96

203 / 203 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
C01.019.035. rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
b materiale di riporto, con funzione di separazio ... on norme UNI o

equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica =
300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m
Tessuto non tessuto a protezione del drenaggio - Si stima uno
sviluppo pari a m 3 22,00 3,000 66,00

SOMMANO mq 66,00 4,33 285,78

204 / 204 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo,
C04.061.005. compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed
b il posizionamento del tubo drenante ... no al piano di campagna e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di
pezzatura 20-40 mm
Inerti per formazione drenaggio - Volume a metro lineare pari a 1,5
mc 1,50 22,00 33,00

SOMMANO mc 33,00 49,48 1´632,84

205 / 205 Qualificato edile
M01.001.015 Assistenza alla realizzazione del drenaggio - 2 addetti per 1 giorno

lavorativo di 8 ore 16,00

SOMMANO ora 16,00 28,36 453,76

206 / 206 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
A07.037.015. pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
d regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali

di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da
8/10
Canala di raccolta delle acque proveniente dai drenaggi sub-
orizzontali - manufatto 5 20,80 20,80

SOMMANO m 20,80 52,41 1´090,13

207 / 207 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete
C02.016.060. per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
n opera, conformi alla norma UNI EN 13476 ... zione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: Ø interno
500 mm, Ø esterno 565 mm
Tubazione di raccolta acque di drenaggio e collegamento con
l'esistente rete scolante presente in versante - Si stimano 20 metri di
tubazione - Manuaftto 5 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 187,25 3´745,00

208 / 208 Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con
A02.055.005. bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del
b foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi  ... zio del tirante e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: portata 45 t
costituiti da n. 3 trefoli
Esecuzione n° 6 tiranti di ancoraggio della lunghezza di 25 metri -
Manufatto 5 6,00 25,00 150,00

SOMMANO m 150,00 79,71 11´956,50

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´036´504,76
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209 / 209 Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso verso l'alto,
C04.064.120. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia,
b costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfes ... delle testate, e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubi di diametro 75
mm e spessore 5,3 mm
Esecuzione di dreni sub-orizzontali - 3 dreni da 18 metri e 1 drnaggio
da 10 metri per un totale di 64 metri - Manufatto 5 64,00 64,00

SOMMANO m 64,00 71,49 4´575,36

210 / 210 Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso verso l'alto,
C04.064.120. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia,
c costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfes ... e: sovrapprezzo per

rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua
del peso minimo di 150 g/mq
Vedi voce n° 209 [m 64.00] 64,00

SOMMANO m 64,00 1,24 79,36

Realizzazione Manufatto 6 - Vallo di fondo scarpa  (Cat 8)

211 / 211 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali
N04.004.045. (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice,
c mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e  ... ateriali, compresi

operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: potenza superiore a 110 kW
Preprazione pista di accesso all'area di fondo scarpa per esecuzione
lavori - Si stimano 7 gg lavorativi da 8 ore *(par.ug.=+7*8) 56,00 56,00

SOMMANO ora 56,00 97,94 5´484,64

212 / 212 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora
N04.019.020 di effettivo esercizio

n° 2 addetti per preprazione pista di accesso all'area di fondo scarpa
per esecuzione lavori - Si stimano 7 gg lavorativi da 8 ore *
(par.ug.=+2*7*8) 112,00 112,00

SOMMANO ora 112,00 45,15 5´056,80

213 / 213 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Preprazione pista di accesso all'area di fondo scarpa per esecuzione
lavori - Si stimano 7 gg lavorativi da 8 ore *(par.ug.=+7*8) 56,00 56,00

SOMMANO ora 56,00 98,71 5´527,76

214 / 214 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia
f trazione 3 assi fino a 14 t

Preprazione pista di accesso all'area di fondo scarpa per esecuzione
lavori - Si stimano 7 gg lavorativi da 8 ore *(par.ug.=+7*8) 56,00 56,00

SOMMANO ora 56,00 91,60 5´129,60

215 / 215 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.026 fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di

apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granul ... ndicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento
Preprazione pista di accesso all'area di fondo scarpa per esecuzione
lavori - Regolarizzazione e inertizzazione pista - Si stima di
intervenire su 200 metri 200,00 3,600 0,100 72,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 72,00 1´062´358,28
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R I P O R T O 72,00 1´062´358,28

SOMMANO mc 72,00 41,61 2´995,92

216 / 216 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del
C04.052.005. peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del volume in
g elementi di peso inferiore, per la realizzazion ...  presenza di acqua;

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. elementi
di peso da 1001 a 3000 kg
Realizzazione vallo di fondo scarpa
Vallo "basale" - Larghezza media opera pari a m. 11,50 circa per una
sezione d'opera di 15 Mq. = MC 172,5 172,50
Vallo "intermedio" - Larghezza media opera pari a m. 15,5 circa per
una sezione d'opera di 5 Mq. = MC 77,50 77,50
Vallo "sommitale" - Larghezza media opera pari a m. 20,50 circa per
una sezione d'opera di 25 Mq. = MC 512,50 512,50

SOMMANO mc 762,50 92,51 70´538,88

217 / 217 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Attività di movimentazione terra e sistemazione zona a margine e
contorno del vallo in progetto - 4 giorni lavorativi da 8 ore 32,00

SOMMANO ora 32,00 98,71 3´158,72

Rete di raccolta e allontanamento acque meteroriche  (Cat 13)

218 / 218 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia
f trazione 3 assi fino a 14 t

Attività di movimentazione terra e sistemazione zona a margine e
contorno del vallo in progetto - 4 giorni lavorativi da 8 ore 40,00

SOMMANO ora 40,00 91,60 3´664,00

219 / 219 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
A07.037.015. pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
d regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali

di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da
8/10
Sostituzione della "canala" esistente e divelta con nuovo elemento 19,80 19,80

SOMMANO m 19,80 52,41 1´037,72

220 / 220 Specializzato edile
M01.001.010 Assistenza alla rimozione della "canala" esistente 4,00

SOMMANO ora 4,00 30,58 122,32

221 / 221 Qualificato edile
M01.001.015 Assistenza alla rimozione della "canala" esistente 4,00

SOMMANO ora 4,00 28,36 113,44

222 / 222 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
B01.007.005. elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
e bituminoso e cementizio anche armato per la creazione  ... oporti,

pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondità di taglio 130 ÷ 150 mm
Taglio stradale per scavo in trincea di porzione di fognatura su strada
esistente asfaltata 2,00 65,00 130,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 130,00 1´143´989,28
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R I P O R T O 130,00 1´143´989,28

SOMMANO m 130,00 16,17 2´102,10

223 / 223 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Preparazione area di posa tubazioni e pozzetti raccolta acque
meteroriche zona manufatto 1 - Si stimano 2 gg di lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 83,32 1´333,12

224 / 224 Specializzato edile
M01.001.010 Assistenza alla preparazione area di posa tubazioni e pozzetti raccolta

acque meteroriche zona munfatto 1 - Si stimano 2 gg di lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 30,58 489,28

225 / 225 Qualificato edile
M01.001.015 Assistenza alla preparazione area di posa tubazioni e pozzetti raccolta

acque meteroriche zona mnuaftto 1 - Si stimano 2 gg di lavoro 16,00

SOMMANO ora 16,00 28,36 453,76

226 / 226 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
C01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
b arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ...  carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo
di 1.500 m: in roccia alterata
Esecuzione di scavo in sezione per posa tubazione e pozzetti di
raccolta acque meteoriche - Altezza media dello scavo in sezione 1,3
metri 142,00 0,800 1,300 147,68

SOMMANO mc 147,68 12,82 1´893,26

227 / 227 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 226 [mc 147.68] 10,00 1´476,80
Primi 10 Km di 32 KM totali per trasporto materiale presso frantoio /
discarica

SOMMANO mc/km 1´476,80 1,03 1´521,10

228 / 228 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
C01.010.005. proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo

per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in più oltre i primi 10
Restanti 22 Km per trasporto materiale presso frantoio / discarica
Vedi voce n° 226 [mc 147.68] 22,00 3´248,96

SOMMANO mc/km 3´248,96 0,68 2´209,29

229 / 229 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
Smaltimento materiale scavato
Vedi voce n° 226 [mc 147.68] 147,68

SOMMANO mc 147,68 17,00 2´510,56

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´156´501,75
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R I P O R T O 1´156´501,75

230 / 230 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete
C02.016.060. per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
n opera, conformi alla norma UNI EN 13476 ... zione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: Ø interno
500 mm, Ø esterno 565 mm
Fornitura e posa di tubazione raccolta acque - Prima tratta di monte
zona manufatto 1 *(lung.=+14,4+14,90+15,5+10) 54,80 54,80

SOMMANO m 54,80 187,25 10´261,30

231 / 231 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete
C02.016.060. per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
o opera, conformi alla norma UNI EN 13476 ... zione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: Ø interno
600 mm, Ø esterno 701 mm
Fornitura e posa di tubazione raccolta acque - Tratta da fine
manufatto 1 a recapito in attraversamento stradale esistente *(lung.=+
16+12,1+14+14,1+10,9+21,8+50) 138,90 138,90

SOMMANO m 138,90 264,72 36´769,61

232 / 232 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno
C02.001.015 strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere

per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle
tubazioni; per mc di sabbia
Sottofondo tubazioni previsto per tutte le tubazioni oggetto di posa
Vedi voce n° 230 [m 54.80] 0,800 0,150 6,58
Vedi voce n° 231 [m 138.90] 0,800 0,150 16,67
N.B. A parte il letto di posa non si prevedono rinfianchi ulteriori in
quanto è già prevista la fornitura e posa di inerte per fondazione
stradale

SOMMANO mc 23,25 35,25 819,56

233 / 233 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02.019.070. vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio
c o griglia, posti in opera compreso og ... c. incluso scavo, rinfianco

con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm,
spessore 150 mm, peso 1.630 kg
Fornitura e posa pozzetti di raccolta acque meteroriche e raccordo
tubazioni  - Pozzetti A-C-D-E-F-G-H-I-K 9,00

SOMMANO cad 9,00 316,65 2´849,85

234 / 234 Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso
C02.019.083. rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000
d mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg

Prolunghe pozzetti:
A - C - D - E - F - G - H - I - K 9,00

SOMMANO cad 9,00 208,02 1´872,18

235 / 235 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02.019.070. vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio
d o griglia, posti in opera compreso og ... ncluso scavo, rinfianco con

calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore
150 mm, peso 2.040 kg
Fornitura e posa pozzetti di raccolta acque e raccordo con altri
pozzetti esistenti oltre a pozzetto di recapito finale - Pozzetti B-J-L 3,00

SOMMANO cad 3,00 347,28 1´041,84

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´210´116,09
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R I P O R T O 1´210´116,09

236 / 236 Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso
C02.019.083. rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 1.000 x 1.000 x
e 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.650 kg

Prolunghe pozzetti:
B - J - L 3,00

SOMMANO cad 3,00 261,50 784,50

237 / 237 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato
C02.001.025 a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte con esclusione di eventuali armature
Rinfianco tratte più superficiali 35,00 0,800 0,800 22,40
A dedurre tubazione - Sezione tubazione pari a 0,20 Mq *(par.ug.=+
,25*,25*3,14) 0,20 -35,00 -7,00

Sommano positivi mc 22,40
Sommano negativi mc -7,00

SOMMANO mc 15,40 124,69 1´920,23

238 / 238 Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma
C02.019.215. quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla
e classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ... 20 mm e altezza

78 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore
a 2.740 cmq, peso totale 87 kg circa
Griglie / Caditoie captazione acque 12,00

SOMMANO cad 12,00 547,90 6´574,80

239 / 239 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Attività di impatto / collegamento / recapito rete acque bianche su
attraversamento di scarico esistente 4,00

SOMMANO ora 4,00 83,32 333,28

240 / 240 Specializzato edile
M01.001.010 Attività di impatto / collegamento / recapito rete acque bianche su

attraversamento di scarico esistente 4,00

SOMMANO ora 4,00 30,58 122,32

241 / 241 Qualificato edile
M01.001.015 Attività di impatto / collegamento / recapito rete acque bianche su

attraversamento di scarico esistente 4,00

SOMMANO ora 4,00 28,36 113,44

Nuova Asfaltatura  (Cat 14)

242 / 242 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di rete in F.R.P
C01.025.045. (Fiber Rinforced Polymer), monolitica, a maglia quadra, spessore
b medio 3 mm, realizzata con fibra di vetro chimic ... o nodo superiore

a 90 daN, allungamento a rottura 3%: maglia 66 x 66 mm, resistenza
a trazione longitudinale di 100 kN/m
Geogriglia di rinforzo e collegamento della porzione di nuova strada
su soletta in c.a. con altra porzione su inerti 8,00 5,100 40,80

SOMMANO mq 40,80 22,69 925,75

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´220´890,41
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243 / 243 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.010. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una
a miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 31, ... e tal

quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
3,80% su miscela: spessore compresso fino a 8 cm
Binder nuovo piano viario e porzioni stradali da riqualificare -
Supercie da CAD Mq tenendo conto dello sviluppo in pendenza 1´260,00

SOMMANO mq 1´260,00 20,34 25´628,40

244 / 244 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
a fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio

minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale
BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm
Strato di usura nuovo piani viario e porzioni da riqualificare
Vedi voce n° 243 [mq 1 260.00] 1´260,00

SOMMANO mq 1´260,00 10,45 13´167,00

Nuova Barriera Stradale  (Cat 15)

245 / 245 Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza in acciaio corten
N.P. 01 nastro a tripla onda, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive

modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D ... non influenti ai fini
della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e tratti terminali.
Classe H2 bordo ponte W4.
Nuova barriera stradale lato valle - Lunghezza con sviluppo che tiene
conto della pendenza stradale e delle porzioni di barriera rimosse e
sostituite con la presente 213,00 213,00

SOMMANO m 213,00 223,96 47´703,48

246 / 246 Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza in acciaio corten
N.P. 02 nastro a tripla onda, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive

modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D ...  ai fini della classe
di prestazione, dispositivi rifrangenti e tratti terminali. Classe H2
bordo laterale o rilevato W4
Nuova barriera in corten porzione di by-pass / stradello privato *
(lung.=+93,67-24,2) 69,47 69,47
Chiusure stradello lato sud (monte e valle) 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 75,47 140,73 10´620,89

247 / 247 Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235
C01.028.045. JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo: per doppia onda: raggio
c 5,00 ÷ 40,00 m

Sovrapprezzo per curvatura barriera stradale
Vedi voce n° 245 [m 213.00] 213,00

SOMMANO m 213,00 12,87 2´741,31

Nuova Segnaletica Orizzontale e Verticale  (Cat 16)

248 / 248 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantità pari a 1,3 kg/mq
Segnaletica stop / precedenza by-pass / nuovo stradello privato 12,00

SOMMANO mq 12,00 6,94 83,28

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´320´834,77
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249 / 249 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq,

in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
Nuova striscia asse stradale 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,00 200,00

250 / 250 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
b applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq,

in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 15 cm
Nuove striscia laterali al nuovo piano viario 2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 1,25 500,00

251 / 251 Paletto zincato di Ø 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.010. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2 m
a Pali di supporto alla segnaletica verticale - si stimano 8 elementi 10,00

SOMMANO cad 10,00 94,41 944,10

252 / 252 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
C01.049.020. trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con
b supporto in moplen, montato su sostegno tubolare, compresa la

realizzazione del basamento in cls: Ø 60 cm
Specchio per sicurezza uscita by-pass 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,60 163,60

253 / 253 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
C01.049.030 preesistente con un solo attacco

Montaggio elementi segnaletica verticale 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,77 57,70

254 / 254 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.095. azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale
a saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del

Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe I: Ø 40 cm
Segnaletiva lungo la nuova viabilità 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,98 59,92

255 / 255 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale
C01.043.045. di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del
a Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada),

di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10:
Ø 60 cm
Segnmaletica verticale stradello by-pass 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,55 39,55

256 / 256 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con
C01.043.005. scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
a retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del

Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenza classe I: lato 60 cm
Segnali lungo la nuova viabilità 4,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 4,00 1´322´799,64
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R I P O R T O 4,00 1´322´799,64

SOMMANO cad 4,00 15,96 63,84

Sistemazioni finali  (Cat 17)

257 / 257 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89
d kW

Sistemazioni finali scarpate e aree a margine dell'area d'intervento - si
stima una settimana di lavoro (12 gg da 8 ore) 96,00

SOMMANO ora 96,00 83,32 7´998,72

258 / 258 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119 a 148
f kW

Sistemazioni finali scarpate e aree a margine dell'area d'intervento - si
stima una settimana di lavoro (12 gg da 8 ore) 96,00

SOMMANO ora 96,00 98,71 9´476,16

259 / 259 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a
e 14 t

Sistemazioni finali scarpate e aree a margine dell'area d'intervento - si
stima una settimana di lavoro (12 gg da 8 ore) 96,00

SOMMANO ora 96,00 87,19 8´370,24

260 / 260 Specializzato edile
M01.001.010 Sistemazioni finali scarpate e aree a margine dell'area d'intervento - si

stima una settimana di lavoro (12 gg da 8 ore) 96,00

SOMMANO ora 96,00 30,58 2´935,68

261 / 261 Qualificato edile
M01.001.015 Sistemazioni finali scarpate e aree a margine dell'area d'intervento - si

stima una settimana di lavoro (12 gg da 8 ore) 96,00

SOMMANO ora 96,00 28,36 2´722,56

262 / 262 Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso da 20/24 cm.
N.P.1 - Verd o fitocella, compresa la fornitura di ammendante per ogni elemento
e piantumato, la preparazione del terreno, l'im ... tro onere per dare

l'arbusto piantumato e attecchito a perfetta regola d'arte. Arbusti
autocotoni tipo ginestra odorosa
Messa a dimora di essenze arbustive a mitigazione delle opere e
rinforzo del versante 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 52,50 3´150,00

Analisi e prove sui materiali  (Cat 18)

263 / 263 Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore
H.R.169 cm. 3-5)

Rivestimento in pietrame muro in c.a. controterra di monte - Sviluppo
superficie 142,00
Copertina muretto 118,00 0,350 41,30

SOMMANO mq 183,30 42,28 7´749,92

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´365´266,76
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264 / 264 Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
A02.035.005. 1,00
a

SOMMANO cad 1,00 45,39 45,39

265 / 265 Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da
A02.035.005. 0,075 mm
l 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,19 21,19

266 / 266 Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
A02.035.015. 1,00
b

SOMMANO cad 1,00 45,39 45,39

267 / 267 Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
A02.035.015. 1,00
c

SOMMANO cad 1,00 68,59 68,59

268 / 268 Prove su miscele: peso di volume
A02.035.015. 1,00
d

SOMMANO cad 1,00 26,22 26,22

269 / 269 Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
A02.035.015. 1,00
f

SOMMANO cad 1,00 93,81 93,81

270 / 270 Prova di carico con piastra rigida di Ø 300 mm, eseguita a doppio
A02.007.035 ciclo secondo le norme tecniche vigenti, con pressione massima

applicabile da definirsi secondo le indicazioni del ... ne dati, esclusa
fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri
per il trasferimento in cantiere.

4,00

SOMMANO cad 4,00 201,60 806,40

Indagini Geognostiche  (Cat 19)

271 / 271 Trasporto, andata e ritorno, dalla sede della Stazione Appaltante al
A02.004.002. cantiere, compreso il carico, lo scarico, il personale necessario e la
a ricerca dei sottoservizi: carico e scarico

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´052,02 1´052,02

272 / 272 Trasporto, andata e ritorno, dalla sede della Stazione Appaltante al
A02.004.002. cantiere, compreso il carico, lo scarico, il personale necessario e la
b ricerca dei sottoservizi: per ogni km dalla sede della Stazione

Appaltante
50,00

SOMMANO km 50,00 4,43 221,50

273 / 273 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
A02.004.011. continuo, con carotieri del Ø minimo di 101 mm, per sondaggi fino a

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 1´367´647,27
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a 100 m dal piano di campagna: in terreni sc ... ti necessari per
assicurare un indice di recupero della carota non inferiore al 70%: da
0 m a 20 m dal piano di campagna

20,00

SOMMANO m 20,00 73,04 1´460,80

274 / 274 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
A02.004.018. continuo, con carotieri del Ø minimo di 101 mm, per sondaggi fino a
b 100 m dal piano di campagna: in rocce lapi ...  necessari per

assicurare  un indice di recupero della carota non inferiore al 95%: da
21 m a 40 m dal piano di campagna

10,00

SOMMANO m 10,00 156,07 1´560,70

275 / 275 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di
A02.004.055 scomparti e di coperchio

6,00

SOMMANO cad 6,00 48,06 288,36

276 / 276 Fornitura di acqua per la di perforazione, presso i punti di sondaggio,
A02.004.070 mediante cisterne su autocarro, in caso non sia reperibile in loco,

secondo le indicazioni del Committente
3,00

SOMMANO giorno 3,00 421,22 1´263,66

277 / 277 Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di
A02.007.005. sondaggio, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio
a delle attrezzature sulle postazioni di prova ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: fino
a 20 m

3,00

SOMMANO cad 3,00 58,68 176,04

278 / 278 Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile
A02.007.015. eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, comprensiva di tutta la
a strumentazione, attrezzatura, operatori  ... eguire la prova a regola

d'arte e realizzare l'elaborazione dati: allestimento su singolo tratto di
lunghezza prefissata

1,00

SOMMANO cad 1,00 128,59 128,59

279 / 279 Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile
A02.007.015. eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, comprensiva di tutta la
b strumentazione, attrezzatura, operatori  ... o occorra per eseguire la

prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati: ora o frazione
superiore alla mezz'ora

2,00

SOMMANO ora 2,00 99,60 199,20

280 / 280 Piezometro a tubo aperto, con profondità compresa da 0 m a 200 m
A02.010.002 dal piano di campagna, installato compresa la fornitura dei materiali

occorrenti, l'eventuale formazione del manto  ... e, l'esecuzione dei
tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della
fornitura del pozzetto protettivo

30,00 30,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 30,00 1´372´724,62
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R I P O R T O 30,00 1´372´724,62

SOMMANO m 30,00 28,32 849,60

281 / 281 Pozzetto di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in
A02.010.008 opera e lucchetto di chiusura

1,00

SOMMANO cad 1,00 141,29 141,29

282 / 282 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti,
A02.010.011 eseguito a mezzo di scandagli elettrici, in concomitanza con

l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o
graficizzazione dei dati, esclusa la fornitura dei materiali e l'eventuale
nolo di attrezzature

1,00

SOMMANO cad 1,00 10,66 10,66

283 / 283 Rilievi geoelettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione
A02.016.020. resistiva e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti
e lungo sezioni bidimensionali. Le misure so ...  64 elettrodi, con

intervallo elettrodico inferiore o uguale a 3 m, compreso rilievo del
profilo topografico in campagna

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 10,80 540,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´374´266,17

T O T A L E   euro 1´374´266,17

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Costi della Sicurezza 35´103,69 2,554
  002 Lavori di riqualificazione SP 91 dal KM 11+500 al Km 11+650 1´339´162,48 97,446

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´374´266,17 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Costi della Sicurezza 35´103,69 2,554
  002 Preparazione aree di lavoro 29´963,43 2,180
  003 Realizzazione Manufatto 1 - "Ponte" piano viario tra sezioni 3 e 8 365´488,58 26,595
  004 Realizzazione Manufatto 2 - Cordolo su paratia esistente tra sezioni 7bis e 9 3´348,50 0,244
  005 Realizzazione Manufatto 3 - Nuova paratia tirantata tra sezioni 9 e 12 228´445,20 16,623
  006 Realizzazione Manufatto 4 - Cordolo porta barriera tra sezioni 12 e 16 14´599,36 1,062
  007 Realizzazione Manufatto 5 - Paratia tirantata a mezzo versante 134´295,49 9,772
  008 Realizzazione Manufatto 6 - Vallo di fondo scarpa 97´892,32 7,123
  009 Rafforzamento Corticale a valle del Manufatto 1 148´353,05 10,795
  010 Muro di monte da sezione 8 a poco prima della sezione 13 50´484,82 3,674
  011 Drenaggio muro di monte controterra 11´373,36 0,828
  012 Nuovo sottofondo stradale da sezione 7 bis a 15 19´704,00 1,434
  013 Rete di raccolta e allontanamento acque meteroriche 80´912,86 5,888
  014 Nuova Asfaltatura 39´721,15 2,890
  015 Nuova Barriera Stradale 61´065,68 4,444
  016 Nuova Segnaletica Orizzontale e Verticale 2´111,99 0,154
  017 Sistemazioni finali 34´653,36 2,522
  018 Analisi e prove sui materiali 8´856,91 0,644
  019 Indagini Geognostiche 7´892,42 0,574

Totale CATEGORIE euro 1´374´266,17 100,000

     Data, 06/05/2025

Il Tecnico
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