

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 561 DEL 17/06/2025**

OGGETTO

LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, REALIZZAZIONE DI BRIGLIA SELETTIVA E RIPRISTINO DEL MURO SULLA S.P. 61 AL KM 3+315 - GAZZANO -COMUNE DI VILLA MINOZZO. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- gli eventi meteo particolarmente avversi del mese di Novembre 2023, per i quali è stata emanata la dichiarazione di stato di emergenza nazionale attivata dalla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, hanno portato all'ostruzione dell'attuale attraversamento idraulico sotto il piano stradale in corrispondenza del km 3+315 sulla S.P 61;
- occorre intervenire al fine di ripristinare l'attraversamento idraulico con un intervento di ripristino della funzionalità idraulica esistente in corrispondenza del corso d'acqua in sponda sinistra del Torrente Dolo;
- tale situazione è stata segnalata all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- l'intervento è finanziato con fondi della Protezione Civile in base all'Ordinanza OCDPC n.1070 del 12 Febbraio 2024 – Primi Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e di Ravenna- Secondo Stralcio;
- l'intervento relativo a “LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO, REALIZZAZIONE DI BRIGLIA SELETTIVA E RIPRISTINO DEL MURO SULLA SP 61 AL KM 3+315 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO” (codice intervento 19506) è stato finanziato per l'importo complessivo di € 65.000,00, Codice Unico del Progetto (CUP) C27H25000210001;

Atteso che:

- il citato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

- Elaborato 1 - Relazione Generale
- Elaborato 2 - Relazione di calcolo
- Elaborato 3 - Elenco Prezzi Unitari
- Elaborato 4 - Computo Metrico Estimativo
- Elaborato 5 - Quadro Incidenza Manodopera
- Elaborato 6 - Quadro economico della spesa

- Elaborato 7 - Cronoprogramma
 - Elaborato 8 - Capitolato Speciale di Appalto: Parte Amministrativa
 - Elaborato 9 - Capitolato Speciale di Appalto:Disciplinare Descrittivo e Prestazionale
 - Elaborato 10 - Schema di contratto
 - Elaborato 11 - Inquadramento Territoriale
 - Elaborato 12 - Stato di Fatto - Planimetria-Sezioni e Profili Altimetrici
 - Elaborato 13 - Gialli e Rossi - Planimetria-Sezioni e Profili Altimetrici
 - Elaborato 14 - Stato di Progetto - Planimetria-Sezioni e Profili Altimetrici
 - Elaborato 15 - Stato di Progetto - Particolari Costruttivi
- il quadro economico è così articolato:

	Importi Parziali	Importi Totali
A) LAVORI IN APPALTO		
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 47.240,40	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3,730.11	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 50,970.51
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 11,213.51	
Contributo ANAC	€ 35.00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1.965,45	
Incentivi in base all' art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 815.53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 14,029.49
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 65,000.00

Dato atto che:

- il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il Responsabile Unico del Progetto, in data 04/06/2025 ha provveduto alla verifica e validazione di detto progetto, secondo quanto previsto dall'art. 42 del citato D.Lgs. 36/2023;
- l'intervento in parola dovrà svolgersi nel rispetto e tenendo conto dei criteri ambientali minimi, di cui al Decreto Ministeriale 05/08/2024 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica amministrazione;
- gli elaborati afferenti al capitolato amministrativo, la relazione generale, sono allegati in copia alla presente determinazione dirigenziale, mentre i restanti elaborati sono depositati agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- le polizze assicurative previste nelle somme a disposizione verranno liquidate in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, successivamente rinnovato con determinazione n. 1151/2024, CIG 83675554D3;

Visti:

- il Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera Consiliare in data 28/09/2023;
- la Circolare n. 3 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023;

Considerato che:

- si è ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto dei lavori ad un operatore economico esterno, in possesso della necessaria esperienza in materia, per un importo stimato di lavori di € 50.970,51, di cui € 3.730,11 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per tale importo, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti prevede, di norma, per tale importo, fatte salve situazioni di particolare urgenza o collegate a specifici contesti di mercato, l'affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici;
- l'intervento, come motivato in premessa è da effettuarsi in urgenza per permettere il ripristino dell'attraversamento idraulico esistente, in corrispondenza del corso d'acqua in sponda sinistra del Torrente Dolo;
- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a chiedere un preventivo - tramite la Piattaforma certificata SATER (Registro di sistema n. PI259975-25) a n. 1

operatore economico in possesso della necessaria esperienza relativa all'esecuzione di lavori analoghi, individuato fra gli iscritti nell'Albo della Provincia, allegando il progetto esecutivo contenente, nel dettaglio, le prestazioni richieste e precisamente a:

- Tazzioli e Magnani s.r.l., C.F. 00122740350 e P.IVA 00122740350, con sede legale a Castelnuovo Nè Monti (RE), 42035, Via Ganapini n.27;
- la ditta ha presentato un ribasso pari a 1,20%, per un importo netto di € 50.403,63, di cui € 3.730,11 per oneri della sicurezza e € 10.980,19 per il costo della manodopera;
- Il R.U.P. ha ritenuto congrua l'offerta della ditta Tazzioli e Magnani s.r.l.;

Ritenuto pertanto di:

- approvare il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 65.000,00;
- procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, alla ditta Tazzioli e Magnani s.r.l., che conclude nel valore al netto d'iva pari a € 50.403,63, di cui € 3.730,11 per oneri della sicurezza e € 10.980,19 per il costo della manodopera;
- impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 65.000,00 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5101 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, prenotazione di impegno 898/2025, con esigibilità 2025, finanziata dalla Regione Emilia- Romagna con Decreto Presidenziale n.51 del 20/03/2025 (intervento n. 19506);
- accertare predetta spesa al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 856 del PEG 2025, codice V livello 4020102, con esigibilità anno 2025, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di cui al Decreto Presidenziale n.51 del 20/03/2025(intervento n. 19506);
- dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - il fine del contratto che si andrà a stipulare è finalizzato al ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico,realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla S.P 61 al km 3+315 nel Comune di Villa Minozzo, al fine di garantire il transito in sicurezza sulla strada provinciale;
 - l'oggetto del contratto consiste nello scambio di una prestazione di lavori descritti in premessa a fronte del corrispettivo di un prezzo;
 - si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
 - le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;

- alla ditta si richiede la cauzione definitiva pari al 5%, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs.36/2023;
- Tazzioli e Magnani s.r.l. ha indicato nella relativa offerta i costi della manodopera, ritenuti congrui dal R.U.P., tenuto conto che il CCNL applicato dallo stesso rientra tra quelli indicati dalla presente Amministrazione, F018 CONFAPI ANIEM;
- il codice dell'intervento di cui all'ordinanza in riferimento al finanziamento della Protezione Civile, è il seguente: 19506;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione dei titolari effettivi, che conferma quanto dichiarato dai membri del raggruppamento;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- a verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- è stata acquisita la dichiarazione di l'assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegata alla presente;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B73807B03E e il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H25000210001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

di approvare il progetto esecutivo dei *“Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico,realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla S.P 61 al km 3+315 nel Comune di Villa Minozzo”*. CUP: C27H25000210001, completo degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 65.000,00;

di affidare direttamente i lavori in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del Codice e a seguito di procedura telematica su piattaforma accreditata SATER, all'impresa Tazzioli e Magnani s.r.l., C.F. 00122740350 e P.IVA 00122740350, con sede legale a Castelnuovo Nè Monti (RE), 42035, Via Ganapini n.27, che ha offerto un ribasso pari all'1,2%, per un importo pari a € 50.403,63, di cui € 3.730,11 per oneri della sicurezza e € 10.980,19 per il costo della manodopera, al netto di IVA, ritenuto congruo;

di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori, come segue:

	Importi Parziali	Importi Totali
A) LAVORI IN APPALTO		
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 46.673,52	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3,730.11	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 50.403,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 11.088,80	
Contributo ANAC	€ 35.00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1.965,45	
Incentivi in base all' art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 815.53	
RIBASSO (1,20%) E MINORE IVA	€ 691,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 14.596,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 65,000.00

di impegnare la spesa complessiva del progetto pari a € 65.000,00 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5101 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, prenotazione di impegno 898/2025, con esigibilità 2025, finanziata dalla Regione Emilia- Romagna con Decreto Presidenziale n.51 del 20/03/2025 (intervento n. 19506);

di accertare predetta spesa al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente 856 del PEG 2025, codice V livello 4020102, con esigibilità anno 2025, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di cui al Decreto Presidenziale n.51 del 20/03/2025(intervento n. 19506);

di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine del contratto che si andrà a stipulare è finalizzato al ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla S.P 61 al km 3+315 nel Comune di Villa Minozzo, al fine di garantire il transito in sicurezza sulla strada provinciale;
 - l'oggetto del contratto consiste nello scambio di una prestazione di lavori descritti in premessa a fronte del corrispettivo di un prezzo;
 - si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata;
 - le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l'ultimazione dei servizi, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B73807B03E e il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H25000210001;
 - la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice e che l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo.

Allegati:

- Relazione tecnico descrittiva esplicativa;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Dichiarazione assenza conflitto interesse.

Reggio Emilia, lì 17/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma