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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO 

Il presente progetto consiste nei lavori per il ripristino dell’officiosità idraulica dell’attraversamento 

idraulico, mediante la realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla S.P. 61 “Tufo – Gazzano – 

Ponte Dolo” al km 3+315, in località Gazzano, nel Comune di Villa Minozzo. 

La Strada Provinciale 61 è classificata di categoria F secondo il D.Lgs. 285/1992. Il tratto stradale oggetto 

di intervento, come visibile in Figura 1, Figura 2, Figura 3  ricade in ambito extra-urbano, in corrispondenza del 

corso d’acqua in sponda sinistra del torrente Dolo, ad una quota altimetrica indicativa di 750 metri s.l.m, ed 

appartiene al patrimonio stradale provinciale individuato al foglio 129 del catasto del Comune di Villa Minozzo.  

 

Il progetto è finanziato con fondi della Protezione Civile in base all’Ordinanza OCDPC n.1070 del 12 Febbraio 

2024 – primi Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 

giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, 

Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e di Ravenna- secondo stralcio. 

Il progetto con codice intervento 19506 è stato finanziato per un importo complessivo pari a 65.000,00 euro. 

 
L’intervento rientra nell’ ambito degli interventi previsti dal d.lgs. 1/2018 - Art. 25 comma 2 lettera b): 

- ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione 

dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure 

volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura 

temporanea. 

Gli eventi meteo verificatisi il 3 Novembre dell’anno 2023 hanno portato all’ostruzione dell’attuale 

attraversamento idraulico sotto il piano stradale in corrispondenza del km 3+315 sulla S.P 61. Come si evince 

dalle foto n.1-2-3-4 le abbondanti piogge hanno portato all’accrescimento delle acque nel bacino naturale di 

contenimento sul lato di monte e alla tracimazione delle acque meteoriche sulla sede stradale. L’attuale 

attraversamento idraulico, ben visibile sul muro in sasso di valle e di monte si è ostruito con detriti e fanghi di 

riporto.  
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A tal riguardo sussiste la necessità di predisporre un nuovo attraversamento idraulico in posizione rialzata 

rispetto all’esistente e la realizzazione di scogliere a sostegno delle scarpate del corso d’acqua con funzione di 

briglia selettiva. E’ necessario un ripristino dell’officiosità idraulica dell’attraversamento idraulico sotto la strada 

provinciale, il rifacimento del cordolo di sommità e ripristino del muro di sostegno di monte che presenta segni 

di ammaloramento e distacco di alcuni elementi in calcestruzzo e in muratura in sasso, la rimozione e nuova 

installazione di nuove barriere stradali bordo ponte e bordo laterale sul lato di monte, a completamento il 

ripristino della pavimentazione stradale. 

 
 

Figura 1 – vista satellitare della SP 61 con evidenza dell’area oggetto di intervento 
 
 

 
Figura 2 - Carta catastale del comune di Villa Minozzo - Fg. 129, con evidenza dell'area oggetto di intervento lungo la SP 61 

 CASTELLO DELLE CARPINETE 

SP 76 km 1+700 – 2+030 

CARPINETI 

SP 76 

SP 61 

ZONA D’INTERVENTO 
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Figura 3 - Carta Tecnica Regionale (CTR) con evidenza dell'area oggetto di intervento lungo la SP 61 
 
 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Come visibile dalla documentazione fotografica a seguire, nel tratto stradale oggetto di intervento sono 

state rilevate le seguenti criticità principali: 

 i sistemi di ritenuta esistenti (barriere stradali, di tipo bordo ponte) si presentano danneggiati e non 

rispondenti alla normativa vigente;  

 il muro di sostegno in muratura con sasso lato monte presenta dissesti della tessitura muraria con 

disconnessione tra i conci e un avanzato stato di erosione e disgregazione del cordolo sommitale, in 

particolare in corrispondenza dei punti di infissione dei piantoni delle barriere di sicurezza; 

 nella scarpata di monte è presente un corso d’acqua che ha provocato uno scoscendimento 

superficiale che ha comportato il cedimento della scarpata, compromettendo la funzionalità 

dell’attraversamento idraulico ostacolando il deflusso delle acque; 

 la pavimentazione stradale risulta usurata superficialmente con depressioni locali di basso grado, 

fessurazioni longitudinali e ramificate. 

 
 
 
 
 

Localita’ Gazzano- 
Frazione Villa Minozzo 

SP 61 

ZONA D’INTERVENTO 
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3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  -  EVENTO METEO 3 NOVEMBRE 2023 

 

Foto 1 e 2 -  Viste del riempimento del bacino di monte e allagamento della sede stradale 

 

 

Foto 3 e 4 - Viste a monte dell’attraversamento idraulico intasato con detriti e fango 
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Foto 5 – Operazioni di pulizia della carreggiata stradale dopo gli eventi meteo dei primi di Novembre dell’anno 2023 
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Foto 6 – Catino naturale di monte che necessità di operazioni di pulizia dai detriti  

 

Foto 7 – Discesa dell’acqua superficiale sulla sede stradale ad effetto cascata verso valle 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  ANNO 2024 

 

Foto 8 – vista del tratto oggetto di intervento, delle barriere stradali e dei degradi della pavimentazione stradale 

 
Foto 9 - vista del muro in sasso lato monte che presenta segni di ammaloramento. In basso l’attuale attraversamento 

idraulico cementato passante sotto piano strada 
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Foto 10 - Vista del dissesto della muratura in sasso del muro lato monte 

 

Foto 11 - Vista interna dell’attraversamento idraulico da monte a valle 
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Foto 12 – vista del muro in sasso lato valle 
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4. ANALISI DEI VINCOLI PAESAGGISTICI E NATURALISTICI  

L’area oggetto di intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi D. Lgs. 42/2004, 

come da estratto cartografico del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia (cfr. Figura 4) ed in particolare 

nelle seguenti fattispecie: 

- art. 142, c. 1, lett. g): “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”. 

-  

 
Figura 4 – Estratto da Webgis – Patrimonio culturale dell’Emilia Romagna 

 

Gli interventi previsti non sono sottoposti a disciplina autorizzatoria in quanto ricadenti tra gli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’allegato A del D.P.R. 31/2017 e in particolare al punto: 

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a 

manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali 

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli 

interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e 

che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; 

interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque; 

 
Le opere previste riguardano interventi di messa in sicurezza dell’ infrastruttura stradale esistente, mediante 

opere di consolidamento, senza alterazioni del tracciato viario. 
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5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il presente progetto si compone dei seguenti interventi: 

 realizzazione di un nuovo attraversamento idraulico del diametro di 120 cm in posizione rialzata rispetto 

all’attuale attraversamento; 

 pulizia e ripristino dell’officiosità idraulica dell’attraversamento idraulico presente, 

 realizzazione di scogliera con massi ciclopici sulla scarpata di monte previa riprofilatura e sagomatura del 

versante con asportazione dei detriti esistenti; 

 

 ripristino del muro in sasso in corrispondenza del taglio per posa tubo attraversamento idraulico del muro 

con intervento di scuci-cuci, interventi puntuali di scuci-cuci nelle porzioni maggiormente ammalorate 

soggette a crollo di porzioni e stuccatura dei giunti nella restante superficie, 

 realizzazione di scavo di sbancamento per tutta la larghezza della strada circa 6,40 ml e sviluppo variabile 

da 4 ml a 1,50 ml in profondità fino a 3,00 ml per posa di nuovo tubo in HDPE di diametro cm 100 a 

sostituzione dell’attuale attraversamento idraulico di diametro cm 80 cementato posto ad una profondità 

maggiore rispetto il piano strada. Lo scavo sarà poi riempito con misto cementato e sarà ripristinato il 

piano viabile con posa di binder e tappeto di usura.  
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Figura 5 – Esploso assonometrico dello scavo di sbancamento per il posizionamento del nuovo attraversamento idraulico 

 

 realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato in sommità del muro in sasso lato monte, previa 

demolizione dell’esistente di circa 10 cm e riprofilatura e regolarizzazione del piano sommitale della 

muratura; il nuovo cordolo avrà larghezza 55 cm e altezza 55 cm, aggetto tagliagoccia di 10 cm rispetto al 

sottostante muro ed avrà anche funzione di porta barriera, sarà collegato alla soletta di fondazione in 

calcestruzzo armato di dimensioni 155 cm di larghezza e 40 cm di altezza, si svilupperà per una 

lunghezza di 10,00 metri e sarà realizzato in calcestruzzo. 

 
Figura 6 – Dettaglio costruttivo del nuovo cordolo in c.a da realizzarsi sul muro in sasso di monte 
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 rimozione delle barriere stradali esistenti lato monte, e successiva posa di barriere di sicurezza in acciaio 

zincato, di tipo bordo ponte e bordo laterale, classe H2 a tripla onda, in conformità al D.M. 2367 del 

21/06/2004, con la seguente lunghezza direzione Gazzano di 4,50 metri di bordo laterale. Verrà installato 

un elemento di transizione tra le due tipologie di barriere. 

 
Figura 7 – Tipologia barriera Bordo ponte H2 da installare sul nuovo cordolo – lato monte 

 Sostituzione dei corrimani ammalo rati sulle barriere stradali lato valle  

 

Le dimensioni, le sezioni tipologiche dei cordoli, i particolari costruttivi e le caratteristiche dei materiali da 

costruzione sono dettagliati negli elaborati grafici di progetto 12-13-14. 

 
La durata dei lavori stimata è di 45 giorni naturali e consecutivi (vedi Elaborato 7. “Cronoprogramma”). 

Durante la durata dei lavori di posa del tubo per attraversamento idraulico la strada sarà chiusa al transito e 

per le altre lavorazioni saranno istituiti sensi unici alternati di marcia regolamentati da semafori temporanei o 

movieri o a vista in base al tipo di lavorazione in atto; l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e 

segnalata con adeguata segnaletica temporanea di cantiere e luminosa, per idonea visibilità nelle ore 

notturne, anche in considerazione delle posizioni delle aree oggetto di intervento, in prossimità di curve 

stradali a bassa visibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 RELAZIONE GENERALE 

 

 

 

Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento 
idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 
61 al km 3+315 – Località Gazzano- Comune di Villa Minozzo 

15 

6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

L’appaltatore a cui vengono affidati i lavori di realizzazione dell’intervento si impegna al rispetto dei criteri 

ambientali minimi di cui al DM 5 agosto 2024, per quanto concerne il CAM strade. 

Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i criteri sull’applicazione dei CAM, dovrà inoltre 

adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed 

idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte. 

Entro 15 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l’approvazione, la 

Relazione CAM con la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari 

per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto. Si rimanda all’elaborato progettuale  9.”Capitolato 

Tecnico Descrittivo e Prestazionale” 

 

7. ELENCO ELABORATI E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

Il progetto esecutivo risulta comprensivo dei seguenti elaborati descrittivi e grafici: 

1.  Relazione generale 

2.  Relazione di calcolo 

3.  Elenco prezzi unitari 

4.  Computo metrico estimativo 

5.   Quadro d’incidenza della manodopera 

6.  Quadro economico della spesa 

7.  Cronoprogramma 

8.  Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 

9.  Capitolato speciale d’appalto – Disciplinare Descrittivo  e Prestazionale 

10. Schema di contratto 

11. Inquadramento territoriale 

12. Stato di fatto – Planimetria,Sezioni e Profili altimetrici 

13. Gialli e Rossi- Planimetria,Sezioni e Profili altimetrici 

14. Stato di progetto – Planimetria,Sezioni e Profili altimetrici 

15. Stato di progetto – Particolari costruttivi  
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LAVORI IN APPALTO       

Lavori a misura (soggetti a ribasso)                                                     €          47.240,40    

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €           3.730,11    

TOTALE - Lavori in appalto  €                 50.970,51  

SOMME A DISPOSIZIONE       

IVA Lavori (22%)  €          11.213,51    

Contributo ANAC  €                35,00    

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 36/2023) 
pari all'80%  

 €              815,53    

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti  €           1.965,45    

TOTALE - Somme a disposizione  €                 14.029,49  

IMPORTO COMPLESSIVO €               65.000,00  

 

Categorie dei lavori: 

DESCRIZIONE CAT. % IMPORTO 
COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE 

FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI 

BONIFICA 

OG8 
100 % 

PREVALENTE 
€ 50.970,51 

 

Per le descrizioni, le quantità ed i prezzi unitari delle singole lavorazioni e degli oneri della sicurezza si 

rimanda agli elaborati di progetto: 3. “Elenco prezzi unitari” e  4. “Computo metrico estimativo, 5. “Quadro 

d’incidenza della manodopera” e 6. “Quadro economico”. 

I prezzi unitari applicati sono stati estratti dal prezzario regionale in vigore, ”Elenco regionale dei prezzi 

delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna – annualità 2025”, approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 2342 del 23/12/2024. 
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