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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI  (SpCat 1)
A) SISTEMAZIONE ALVEOSOTTO DIAFRAMMA DI

VALLE  (Cat 1)

1 / 1 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
RER-C04.00 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
4.005.a terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione frontale del materiale di risulta
preparazione scogliera protezione paratia 2,000 6,000 10,000 1,000 120,000
formazione canale scolo acqua 1,000 200,000 2,000 1,000 400,000

SOMMANO mc 520,000 2,59 1́ 346,80

2 / 2 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
RER-C04.00 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
4.005.b terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
formazione piste provvisorie 1,000 5,000 50,000 0,500 125,000

SOMMANO mc 125,000 3,99 498,75

3 / 3 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni
RER-C04.01 o da prelevare in aree demaniali secondo le disposizioni della D.L.
3.005.a poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o
briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di
ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica
inferiore a 150 m dal luogo di impiego
riempimento con materiale scavato a valle diaframma 1,000 100,000 1,000 1,000 100,000
intasamento massi ciclopici sotto diaframma 1,000 4,000 50,000 1,000 200,000
formazione piste provvisorie 2,000 50,000 5,000 0,500 250,000

SOMMANO mc 550,000 5,24 2 8́82,00

4 / 4 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni
RER-C04.01 o da prelevare in aree demaniali secondo le disposizioni della D.L.
3.005.b poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o
briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di
ciglioni franati con terre provenienti da distanza baricentrica
superiore a 150 m dal luogo di impiego
volume totale da riempire sotto diaframma di valle 1,000 5,000 60,000 2,000 600,000
a dedurre materiale scavato a valle diaframma -1,000 100,000 1,000 1,000 -100,000
a dedurre materiale scavato a distanza maggiore di 500 m -1,000 100,000 1,000 1,000 -100,000

Sommano positivi mc 600,000
Sommano negativi mc -200,000

SOMMANO mc 400,000 7,33 2 9́32,00

5 / 5 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni
RER.-C04.01 o da prelevare in aree demaniali secondo le disposizioni della D.L.
3.005.d poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale proveniente da una
distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego
riempimento con materiale scavato a distanza maggiore di 500 m 1,000 100,000 1,000 1,000 100,000

SOMMANO mc 100,000 8,40 840,00

6 / 6 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 8 4́99,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 4́99,55

RER-C04.05 proveniente da cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con
2.010.c tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la

realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie,
rampe.
Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2013" dovrà essere costituito da elementi di pietra dura e
compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o
incrinature. Nel prezzo si intende compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi,
il trasporto e lo scarico in cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a
mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza
di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
intasamento a monte della paratia 1,000 20,000 1,000 1,000 20,000

SOMMANO t 20,000 46,35 927,00

7 / 7 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario
RER-C04.05 proveniente da cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con
2.010.g tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la

realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie,
rampe.
Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2013" dovrà essere costituito da elementi di pietra dura e
compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o
incrinature. Nel prezzo si intende compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi,
il trasporto e lo scarico in cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a
mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza
di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
riempimento sotto diaframma di valle 1,000 5,000 60,000 3,000 900,000
scogliera protezione paratia 2,000 6,000 10,000 1,000 120,000

SOMMANO mc 1́ 020,000 85,35 87 0́57,00

8 / 8 SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA
B.013.010.a FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica e

barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori, per il
fissaggio strutturale su calcestruzzo giunto a completa
maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo d’acqua,
di elementi strutturali quali, ad esempio, profilati di carpenteria
metallica medio pesanti o sostegno di impianti tecnologici ecc. Il
sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA (European
Technical Assessment) secondo ETAG001 oppure EAD 330499-
00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica
Europea per applicazioni strutturale e per azioni sismiche in
categoria C1 e C2 in funzione della barra. Nel prezzo è compresa:
- la realizzazione del foro con perforatore a rotopercussore e/o
carotaggio secondo quanto previsto nella relativa ETA, la pulizia
del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque
secondo quanto riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in
cartuccia priva di stirene,   che deve possedere le t caratteristica di
aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non
inferiori, per un cls C20/25 con temperatura del materiale base
intorno 24-40 °C ,a: • in calcestruzzo non fessurato t (rk, ucr)  ≥ 11
MPa; • in calcestruzzo fessurato t (rk, cr) ≥ 6,5 MPa. La
miscelazione  deve  avvenire  automaticamente  all’interno  del

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 96 4́83,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96 4́83,55

beccuccio  miscelatore  di erogazione della resina durante la sua
estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione. - la
barra filettata o tirafondo in acciaio zincato per immersione a caldo
secondo UNI EN ISO 10684, con classe di resistenza 8.8,
completa di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello
della barra, di lunghezza variabile tra 10 volte e 15 volte il suo
diametro a cui aggiungere lo spessore della piastra da fissare, dado
e rondella. Le caratteristiche della barra sono descritte nell’ETA
del sistema. Compresa la fornitura e posa in opera a regola d’arte
secondo quanto riportato nel CSA. - DIAMETRI DELLA BARRA
COMPRESI TRA M14 ED M18 E diametro foro maggiore di
circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e comunque  secondo
ETA.
cuciture getto (n° 1 / mq L=40 cm) 140,000 4,000 560,000

SOMMANO cad 560,000 8,14 4 5́58,40

9 / 9 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq)
getto sopra ai massi 1,000 3,500 30,000 0,300 31,500
getto sotto ai massi ciclopici 0,500 3,500 30,000 0,500 26,250

SOMMANO m³ 57,750 182,12 10 5́17,43

10 / 10 RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente alle
B.005.050.a caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento

armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di
filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la
fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO B450C
rete diam.12 maglia 20x20 a due strati (p=9,176 kg/mq) 2,000 3,500 30,000 9,176 1́ 926,960
sovrapposizioni e varie (25% circa) 1,000 473,040 1,000 1,000 473,040

SOMMANO kg 2 4́00,000 2,10 5 0́40,00

11 / 11 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
distanziatori rete (1 diam. 16 L=150 / mq) 1,000 3,500 30,000 2,500 262,500
cuciture metalliche (1 diam. 16 L=90 / mq) 1,000 3,500 30,000 1,500 157,500

SOMMANO kg 420,000 1,68 705,60

12 / 12 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
RER-N04.00 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a
4.015.g 222 kW

sistemazione massi ciclopici esistenti 5,000 8,000 40,000

SOMMANO ora 40,000 112,72 4 5́08,80

13 / 13 Manodopera: operaio specializzato (comprese spese generali e
AP.01 utile d'impresa).

sistemazione massi ciclopici esistenti 5,000 8,000 40,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 40,000 121́ 813,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,000 121́ 813,78

lavorazioni varie 4,562 4,562

SOMMANO h 44,562 39,00 1́ 737,92

14 / 14 Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e utile
AP.02 d'impresa).

sistemazione massi ciclopici esistenti 5,000 8,000 40,000
lavorazioni varie 4,563 4,563

SOMMANO h 44,563 32,50 1́ 448,30
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 125 0́00,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125 0́00,00

B) RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI GAVETA  (Cat 2)

15 / 15 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
RER-C04.00 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
4.005.b terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
formazione piste provvisorie 1,000 50,000 5,000 1,000 250,000

SOMMANO mc 250,000 3,99 997,50

16 / 16 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni
RER-C04.01 o da prelevare in aree demaniali secondo le disposizioni della D.L.
3.005.a poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o
briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di
ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica
inferiore a 150 m dal luogo di impiego
formazione piste provvisorie 1,000 100,000 5,000 1,000 500,000
formazione piste provvisorie 1,000 50,000 5,000 1,000 250,000

SOMMANO mc 750,000 5,24 3 9́30,00

17 / 17 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario
RER-C04.05 proveniente da cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con
2.010.g tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la

realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie,
rampe.
Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2013" dovrà essere costituito da elementi di pietra dura e
compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o
incrinature. Nel prezzo si intende compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi,
il trasporto e lo scarico in cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a
mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza
di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
riparazione area A1.1 (sez. 1) 1,000 150,000 1,000 1,500 225,000
riparazione area A1.2 (sez. 1) 1,000 100,000 1,000 2,500 250,000
riparazione area A2.1 (sez. 2) 1,000 150,000 1,000 1,500 225,000
riparazione area A2.2 (sez. 2) 1,000 75,000 1,000 1,500 112,500
riparazione area A3.1 (sez. 3) 1,000 150,000 1,000 1,500 225,000

SOMMANO mc 1́ 037,500 85,35 88 5́50,63

18 / 18 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.003.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq)
riparazione area A1.1 (sez. 1) 0,300 150,000 1,000 1,500 67,500
riparazione area A1.2 (sez. 1) 0,300 100,000 1,000 2,000 60,000
riparazione area A2.1 (sez. 2) 0,300 150,000 1,000 1,500 67,500
riparazione area A2.2 (sez. 2) 0,300 75,000 1,000 1,500 33,750
riparazione area A3.1 (sez. 3) 0,300 150,000 1,000 1,500 67,500

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 296,250 218 4́78,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296,250 218 4́78,13

SOMMANO m³ 296,250 165,42 49 0́05,67

19 / 19 SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA
B.013.010.a FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica e

barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori, per il
fissaggio strutturale su calcestruzzo giunto a completa
maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo d’acqua,
di elementi strutturali quali, ad esempio, profilati di carpenteria
metallica medio pesanti o sostegno di impianti tecnologici ecc. Il
sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA (European
Technical Assessment) secondo ETAG001 oppure EAD 330499-
00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica
Europea per applicazioni strutturale e per azioni sismiche in
categoria C1 e C2 in funzione della barra. Nel prezzo è compresa:
- la realizzazione del foro con perforatore a rotopercussore e/o
carotaggio secondo quanto previsto nella relativa ETA, la pulizia
del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque
secondo quanto riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in
cartuccia priva di stirene,   che deve possedere le t caratteristica di
aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non
inferiori, per un cls C20/25 con temperatura del materiale base
intorno 24-40 °C ,a: • in calcestruzzo non fessurato t (rk, ucr)  ≥ 11
MPa; • in calcestruzzo fessurato t (rk, cr) ≥ 6,5 MPa. La
miscelazione  deve  avvenire  automaticamente  all’interno  del
beccuccio  miscelatore  di erogazione della resina durante la sua
estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione. - la
barra filettata o tirafondo in acciaio zincato per immersione a caldo
secondo UNI EN ISO 10684, con classe di resistenza 8.8,
completa di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello
della barra, di lunghezza variabile tra 10 volte e 15 volte il suo
diametro a cui aggiungere lo spessore della piastra da fissare, dado
e rondella. Le caratteristiche della barra sono descritte nell’ETA
del sistema. Compresa la fornitura e posa in opera a regola d’arte
secondo quanto riportato nel CSA. - DIAMETRI DELLA BARRA
COMPRESI TRA M14 ED M18 E diametro foro maggiore di
circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e comunque  secondo
ETA.
riparazione area A1.1 (sez. 1)  - n° 2 / m L=40 cm 24,000 4,000 96,000
riparazione area A1.2 (sez. 1) - n° 2 / m L=40 cm 30,000 4,000 120,000
riparazione area A2.1 (sez. 2) - n° 2 / m L=40 cm 50,000 4,000 200,000
riparazione area A2.2 (sez. 2) - n° 2 / m L=40 cm 30,000 4,000 120,000
riparazione area A3.1 (sez. 3) - n° 2 / m L=40 cm 30,000 4,000 120,000
fissaggio massi ciclopici (300 mq) 150,000 4,000 600,000

SOMMANO cad 1́ 256,000 8,14 10 2́23,84

20 / 20 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
riparazione area A1.1 (sez. 1) - n° 2 diam. 16 L=90 / m 24,000 0,900 1,580 34,128
riparazione area A1.2 (sez. 1) - n° 2 diam. 16 L=90 / m 30,000 0,900 1,580 42,660
riparazione area A2.1 (sez. 2) - n° 2 diam. 16 L=90 / m 50,000 0,900 1,580 71,100
riparazione area A2.2 (sez. 2) - n° 2 diam. 16 L=90 / m 30,000 0,900 1,580 42,660
riparazione area A3.1 (sez. 3) - n° 2 diam. 16 L=90 / m 30,000 0,900 1,580 42,660
fissaggio massi ciclopici (300 mq) 150,000 0,900 1,580 213,300

SOMMANO kg 446,508 1,68 750,13

21 / 21 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura
RER-C04.08 per trazione pari a 1800 N/mmq, fornite e poste in opera compresi
2.010 relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate,

formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di
tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3
morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 278 4́57,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278 4́57,77

morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
fissaggio massi ciclopici con fune diam. 16 mm (300 mq) 1,000 300,000 0,886 265,800

SOMMANO kg 265,800 16,25 4 3́19,25

22 / 22 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
RER-N04.00 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a
4.015.g 222 kW

sistemazione massi ciclopici esistenti 6,000 8,000 48,000

SOMMANO ora 48,000 112,72 5 4́10,56

23 / 23 Manodopera: operaio specializzato (comprese spese generali e
AP.01 utile d'impresa).

sistemazione massi ciclopici esistenti 3,000 8,000 24,000
lavorazioni varie 1,349 1,349

SOMMANO h 25,349 39,00 988,61

24 / 24 Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e utile
AP.02 d'impresa).

sistemazione massi ciclopici esistenti 3,000 8,000 24,000
lavorazioni varie 1,348 1,348

SOMMANO h 25,348 32,50 823,81

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 290 0́00,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290 0́00,00

C)  RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI ALA SINISTRA
(CON SCOGLIERA PROTEZIONE SCARPATA)  (Cat 3)

25 / 25 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
RER-C04.00 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
4.005.b terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
risagomatura sponde scarpata 1,000 12,000 35,000 1,500 630,000
formazione piste provvisorie 1,000 30,000 5,000 1,000 150,000

SOMMANO mc 780,000 3,99 3 1́12,20

26 / 26 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni
RER-C04.01 o da prelevare in aree demaniali secondo le disposizioni della D.L.
3.005.a poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o
briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di
ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica
inferiore a 150 m dal luogo di impiego
formazione piste provvisorie 1,000 100,000 5,000 1,000 500,000
formazione piste provvisorie 1,000 50,000 5,000 1,000 250,000
scogliera area A4.2 (sez. 4) 1,000 4,000 40,000 1,500 240,000

SOMMANO mc 990,000 5,24 5 1́87,60

27 / 27 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario
RER-C04.05 proveniente da cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con
2.010.g tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la

realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie,
rampe.
Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2013" dovrà essere costituito da elementi di pietra dura e
compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o
incrinature. Nel prezzo si intende compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi,
il trasporto e lo scarico in cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a
mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza
di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
riparazione area A4.1 (sez. 4) 1,000 10,000 45,000 1,500 675,000
scogliera area A4.2 (sez. 4) 1,000 2,500 35,000 1,500 131,250
scogliera area A4.2 (sez. 4) 1,000 8,500 35,000 1,500 446,250
raccordo scogliera con massi esistenti 1,000 47,500 1,000 1,000 47,500

SOMMANO mc 1́ 300,000 85,35 110 9́55,00

28 / 28 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.003.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe
di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE
DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq)
riparazione area A4.1 (sez. 4) 0,300 10,000 45,000 1,500 202,500
scogliera area A4.2 (sez. 4) 0,300 2,500 35,000 1,500 39,375
scogliera area A4.2 (sez. 4) 0,300 8,500 35,000 1,500 133,875
raccordo scogliera con massi esistenti 0,300 47,500 1,000 1,000 14,250

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 390,000 409 2́54,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 390,000 409 2́54,80

SOMMANO m³ 390,000 165,42 64 5́13,80

29 / 29 SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA
B.013.010.a FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica e

barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori, per il
fissaggio strutturale su calcestruzzo giunto a completa
maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo d’acqua,
di elementi strutturali quali, ad esempio, profilati di carpenteria
metallica medio pesanti o sostegno di impianti tecnologici ecc. Il
sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA (European
Technical Assessment) secondo ETAG001 oppure EAD 330499-
00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica
Europea per applicazioni strutturale e per azioni sismiche in
categoria C1 e C2 in funzione della barra. Nel prezzo è compresa:
- la realizzazione del foro con perforatore a rotopercussore e/o
carotaggio secondo quanto previsto nella relativa ETA, la pulizia
del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque
secondo quanto riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in
cartuccia priva di stirene,   che deve possedere le t caratteristica di
aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non
inferiori, per un cls C20/25 con temperatura del materiale base
intorno 24-40 °C ,a: • in calcestruzzo non fessurato t (rk, ucr)  ≥ 11
MPa; • in calcestruzzo fessurato t (rk, cr) ≥ 6,5 MPa. La
miscelazione  deve  avvenire  automaticamente  all’interno  del
beccuccio  miscelatore  di erogazione della resina durante la sua
estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione. - la
barra filettata o tirafondo in acciaio zincato per immersione a caldo
secondo UNI EN ISO 10684, con classe di resistenza 8.8,
completa di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello
della barra, di lunghezza variabile tra 10 volte e 15 volte il suo
diametro a cui aggiungere lo spessore della piastra da fissare, dado
e rondella. Le caratteristiche della barra sono descritte nell’ETA
del sistema. Compresa la fornitura e posa in opera a regola d’arte
secondo quanto riportato nel CSA. - DIAMETRI DELLA BARRA
COMPRESI TRA M14 ED M18 E diametro foro maggiore di
circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e comunque  secondo
ETA.
riparazione area A4.1 (sez. 4) - n° 2 / m L=40 cm 90,000 4,000 360,000

SOMMANO cad 360,000 8,14 2 9́30,40

30 / 30 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
riparazione area A4.1 (sez. 4) - n° 2 diam. 16 L=90 / m 90,000 0,900 1,580 127,980

SOMMANO kg 127,980 1,68 215,01

31 / 31 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
RER-N04.00 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a
4.015.g 222 kW

sistemazione massi ciclopici esistenti 2,000 8,000 16,000

SOMMANO ora 16,000 112,72 1́ 803,52

32 / 32 Manodopera: operaio specializzato (comprese spese generali e
AP.01 utile d'impresa).

sistemazione massi ciclopici esistenti 2,000 8,000 16,000
lavorazioni varie 1,938 1,938

SOMMANO h 17,938 39,00 699,58

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 479 4́17,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 479 4́17,11

33 / 33 Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e utile
AP.02 d'impresa).

sistemazione massi ciclopici esistenti 2,000 8,000 16,000
lavorazioni varie 1,935 1,935

SOMMANO h 17,935 32,50 582,89

----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 480 0́00,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480 0́00,00

ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
(SpCat 2)

D) ONERI SICUREZZA DIRETTI (NON SOGGETTI A
RIBASSO)  (Cat 4)

34 / 34 Oneri sicurezza (vedi computo relativo).
SIC 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 15 0́00,00 15 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 495 0́00,00

T O T A L E   euro 495 0́00,00

----------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LAVORI 480 0́00,00 96,970

 
 002 ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 15 0́00,00 3,030

Totale SUPER CATEGORIE euro 495 0́00,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 



pag. 14

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 A) SISTEMAZIONE ALVEOSOTTO DIAFRAMMA DI VALLE 125 0́00,00

 
 002 B) RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI GAVETA 165 0́00,00

 
 003 C)  RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI ALA SINISTRA (CON SCOGLIERA PROTEZIONE SCARPATA) 190 0́00,00

 
 004 D) ONERI SICUREZZA DIRETTI (NON SOGGETTI A RIBASSO) 15 0́00,00

Totale CATEGORIE euro 495 0́00,00
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 495 0́00,00 100,000

M:001 LAVORI euro 480 0́00,00 96,970

M:001.001
 
    A) SISTEMAZIONE ALVEOSOTTO DIAFRAMMA DI VALLE euro 125 0́00,00 25,253

M:001.002
 
    B) RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI GAVETA euro 165 0́00,00 33,333

M:001.003
 
    C)  RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI ALA SINISTRA (CON SCOGLIERA PROTEZIONE SCARPATA) euro 190 0́00,00 38,384

M:002 ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) euro 15 0́00,00 3,030

M:002.004
 
    D) ONERI SICUREZZA DIRETTI (NON SOGGETTI A RIBASSO) euro 15 0́00,00 3,030

TOTALE  euro 495 0́00,00 100,000
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio
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N O T E

PREZZIARI

Il presente elaborato è stato realizzato impiegando ove possibile il seguente listino:
ANAS - LISTINO PREZZI 2024 - NUOVE COSTRUZIONI-MANUTENZIONE PROGRAMMATA (NC-MP.2024 - Rev.1).

Solo le voci che recano il suffisso RER sono invece tratte dal seguente listino:
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA'
2025 (D.G.R. N°2342 del 23/12/2024).
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio

A   R I P O R T A R E 
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Indice CATEGORIE PAGINA

Indice delle CATEGORIE

LAVORI A MISURA

 
LAVORI  (SpCat 1) 2

 
     A) SISTEMAZIONE ALVEOSOTTO DIAFRAMMA DI VALLE  (Cat 1) 2

 
     B) RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI GAVETA  (Cat 2) 6

 
     C)  RIPARAZIONE SCIVOLO IN MASSI ALA SINISTRA (CON SCOGLIERA PROTEZIONE SCARPATA)  (Cat 3) 9

 
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)  (SpCat 2) 12

 
     D) ONERI SICUREZZA DIRETTI (NON SOGGETTI A RIBASSO)  (Cat 4) 12
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    Reggio Emilia, 30/05/2025

Il Progettista
Ing. Claudio Torreggiani
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