

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 762 DEL 08/08/2025**

OGGETTO

RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP 513R E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E DI VALLE DELLA SP10, POSA DI BARRIERE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE IN COMUNE DI VETTO. AGGIUDICAZIONE

RDP/RUP: CACCIAMANI MAURO

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati
- con determinazione dirigenziale n. 694 del 18/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino della scarpata di valle della SP 513R e consolidamento della scarpata di monte e di valle della SP10, posa di barriere stradali e ripristino piano viabile in Comune di Vetto” - CUP C87H25000210001;
- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna, con invito ad almeno 5 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del Progetto, nell'Albo delle imprese adottato dalla Provincia, nel rispetto del principio di rotazione,
- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, anche se ammesse in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.1095 del 13 agosto 2024, che deroga all'articolo predetto, fermo restando che il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il Metodo A dell'Allegato II.2 al Codice;
- l'importo a base d'asta dell'appalto è di € 435.831,07, comprensivo di € 132.943,24 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 5.008,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 440.840,00;
- il CIG relativo alla procedura negoziata è il n. B7BE44D037;
- con lettera prot. n. 22923/11/2025 del 23/07/2025 sono stati invitati a presentare offerta per l'appalto in oggetto, sulla piattaforma SATER, i seguenti operatori economici:

N.	Ditta	C.F. / P.IVA
1	GRENTI SPA	01514520343
2	ROMEI GROUP SRL	02919350351
3	CONSORZIO STABILE POLIEDRO	02869870341
4	VE.I.CO.PAL. SRL	01760800340
5	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	02378870360

Considerato che:

- alla data di scadenza, fissato alle ore 10.00 del 04/08/2025, hanno presentato offerta tutti i seguenti operatori economici:

N.	Ditta		C.F. / P.IVA
1	GRENTI SPA		01514520343
2	Mandataria	CONSORZIO STABILE POLIEDRO	02869870341
	Esecutrice	MORANI SRL	00601130354
3	VE.I.CO.PAL. SRL		01760800340
4	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL		02378870360

- la procedura di gara per il presente appalto si è tenuta nella sedute del 4 e 5 agosto 2025 e, dall'esame della documentazione amministrativa, il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, Dott. Mauro Cacciamani, ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori economici suddetti, in quanto le offerte presentate e integrate a seguito del soccorso istruttorio, risultano regolari;
- si è proceduto quindi all'apertura delle offerte economiche da cui sono risultati i seguenti ribassi:

N.	Ditta		C.F. / P.IVA	RIBASSO %
1	GRENTI SPA		01514520343	5,16
2	Mandataria	CONSORZIO STABILE POLIEDRO	02869870341	1,15
	Esecutrice	MORANI SRL	00601130354	
3	VE.I.CO.PAL. SRL		01760800340	1,10
4	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL		02378870360	1,19

- l'impresa prima in graduatoria è quella dell'operatore economico Zaccaria Costruzioni srl, il quale ha presentato un ribasso del 1,19%; immediatamente inferiore alla soglia di anomalia pari a 1,404.
- il prospetto riepilogativo presentato dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera giustifica e dettaglia il medesimo e indica, quale contratto di lavoro da applicare ai propri dipendenti il CCNL Industrie Edili ed Affini (CONFAPI ANIEM) che è fra quelli indicati in sede di gara;
- il RUP, con comunicazione trasmessa in data 6 agosto 2025, dopo aver controllato la dichiarazione sui costi della manodopera, ha ritenuto congrua la giustificazione dell'operatore economico;

Vista la relazione del Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, dott. Mauro Cacciamani, nella quale:

- propone di aggiudicare i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede legale Montese, via Ponticello n. 154 - C.F./P.IVA 02378870360, per un importo netto di € 430.644,68 (IVA esclusa), comprensivo di € 132.943,24 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 5.008,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo

complessivo netto di € 435.653,61 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 531.497,40 ;

– attesta che:

- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede legale Montese, via Ponticello n. 154 - C.F./P.IVA 02378870360, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, che è immediatamente efficace;

Viste le dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi, rilasciate dal Dirigente del Servizio Unità Speciale Amministrativa per il PNRR e gli Investimenti, dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, dal RUP, dal Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento e dal Segretario Verbalizzante, che vengono allegate al presente atto, in forma riservata in quanto contengono dati personali non ostensibili;

Atteso che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 650.227,64 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, secondo la seguente articolazione:
- € 600.000,00 per lavori comprensivi di IVA, quota imprevisti da porre a carico del finanziamento fondi Protezione Civile, spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA inclusa, fondo incentivante ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, contribuzione ANAC per procedura di affidamento, al cap. 5101, Missione 10 Programma 05 del PEG 2025, impegno 1854/2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;
- € 50.227,64 per per la porzione residua di quadro economico di progetto al Cap. 358, Missione 10 Programma 05 del PEG 2025, impegni 1855 e 2104/2025, codice V livello 1030211999, esigibilità 2025;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, U.O. Accordi di programma e nuova viabilità;
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti;

Visti gli obiettivi di 1° livello 1005/0007 e 1005/0008 del PEG 2025;

Dato atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata per il "Ripristino della scarpata di valle della SP 513R e consolidamento della scarpata di monte e di valle della SP10, posa di barriere stradali e ripristino piano viabile in Comune di Vetto" – CIG: B7BE44D037 - CUP: C87H25000210001;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra, all'operatore economico Zaccaria Costruzioni s.r.l., con sede legale Montese, via Ponticello n. 154 - C.F./P.IVA 02378870360, per un importo netto di € 430.644,68 (IVA esclusa), comprensivo di € 132.943,24 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 5.008,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 435.653,61 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 531.497,40;

di dare atto che:

- la spesa complessiva del progetto pari a € 650.227,64 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, secondo la seguente articolazione:
 - € 600.000,00 per lavori comprensivi di IVA, quota imprevidi da porre a carico del finanziamento fondi Protezione Civile, spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA inclusa, fondo incentivante ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, contribuzione ANAC per procedura di affidamento, al cap. 5101, Missione 10 Programma 05 del PEG 2025, impegno 1854/2025, codice V livello 2020109012, esigibilità 2025;
 - € 50.227,64 per per la porzione residua di quadro economico di progetto al Cap. 358, Missione 10 Programma 05 del PEG 2025, impegni 1855 e 2104/2025, codice V livello 1030211999, esigibilità 2025;
- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo, che conferma quanto dichiarato dall'impresa;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Francesca Guatteri del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, U.O. Accordi di programma e nuova viabilità
- il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dei Contratti, è il Dott. Mauro Cacciamani, Responsabile dell'U.O. Programmazione, negoziazione contrattuale

e rendicontazioni del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti.

Allegati:

proposta di aggiudicazione.

verbale di gara.

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.

Reggio Emilia, lì 08/08/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma