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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
D.001.052

2
D.001.065

3
E.008.005.01
7.0001.0001

4
A.003.027.d

5
G.001.001.00
2.a

6
A.003.040.a

LAVORI A MISURA

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea
macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici -
aspiratrici ... ere della scarifica manuale per la presenza di eventuali
chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

Eseguita per tutto lo sviluppo dell'impalcato, per larghezza carrabile
L=8.10m e lunghezza di 50.00m, per un‘altezza di 17cm (da sommita
usura fino al riempimento)

SOMMANO mq x cm

SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU
IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Su impalcati di opere d'arte, da
eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta
integri ... usilio di martello demolitore, su singole zone e piccole
quantita. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

Eseguita per tutto lo sviluppo dell'impalcato, per larghezza carrabile
[=8.10m e lunghezza di 50.00m, per un'altezza di 30cm (da intradosso
pacchetto stradale fino alla soletta

SOMMANO mq x cm

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita
di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato
dai s ... no proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO

Volume di materiale di risulta asfalto - Peso asfalto 1.5ton/mc

Volume di materiale di risulta riempimento - Peso asfalto 1.5ton/mc

SOMMANO t

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI
GIUNTO ESISTENTE Mediante l'asportazione con adeguati mezzi
demolitori ad aria compressa del manufatto esistente, l'accurata pulizi ...
mazione delle armature metalliche deteriorate o quanto altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Demolizione 3 Giunti stradali Linclinata=11.00m

SOMMANO ml

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA

NON RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove

normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, ¢ com
ale utilizzabile che resta di proprieta dell Amministrazione.

BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO

PONTE

Rimozione Guard-Rail Impalcato

Rimozione Guard-Rail Rilevato

SOMMANO ml

DEMOLIZIONE E  ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellatura e asportazione dello
strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di
impalc ... strato asportato da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo
di metri 1,00 per lato. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
Preparazione Spalle - Fascia di 1,00 m

SOMMANO m?

1,50
1,50

3,00

2,00
1,00

1,00
1,00

50,00

50,00

50,00
50,00

35,00
20,00

10,28
10,08

8,10
8,10

11,00

1,00
1,00

12,00

35,00

0,12
0,35

4'860,00

4'860,00

14'175,00

14'175,00

72,90
212,63

285,53

33,00

33,00

70,00
20,00

90,00

10,28
10,08

20,36

0,65

25,30

78,87

5,93

15,98

2'575,80

9213,75

722391

2°602,71

533,70

325,35

A RIPORTARE

22°475,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22°475,22

7
A.003.040.b

8
E.008.005.01
7.0001.0001

9
A.003.040.a

10
A.003.040.b

11
E.008.005.01
7.0001.0001

DEMOLIZIONE E  ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellatura e asportazione dello
strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di
impalc ... varsi mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato. -
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN
PIU

Demolizione eseguita solamente per i primi 2 cm

SOMMANO mq x cm

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita
di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato
dai s ... no proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO

Vedi voce n° 6 [m? 20.36]

SOMMANO t

DEMOLIZIONE E  ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellatura e asportazione dello
strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di
impalc ... strato asportato da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo
di metri 1,00 per lato. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
Preparazione Pila superficie orizzontale in sommita fusto

Preparazione Pulvino superfici verticali maggiori (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Preparazione Pulvino superficie verticale minore (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Preparazione Pila superfici verticali maggiori (calcolato su entrambe le
facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Preparazione Pila superficie verticale minore (calcolato su entrambe le
facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE E  ASPORTAZIONE CORTICALE DI
CALCESTRUZZO Demolizione, scalpellatura e asportazione dello
strato corticale di conglomerato cementizio ammalorato su intradossi di
impalc ... uarsi mediante rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato. -
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN
PIU

Preparazione Pila superficie orizzontale in sommita fusto

Preparazione Pulvino superfici verticali maggiori (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Preparazione Pulvino superficie verticale minore (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Preparazione Pila superfici verticali maggiori (calcolato su entrambe le
facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Preparazione Pila superficie verticale minore (calcolato su entrambe le
facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

SOMMANO mq x cm

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita
di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato
dai s ... no proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 1701 01 - CEMENTO

SOMMANO t

1,00
2,00
2,00
2,00

2,00

0,02

2,50

3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

0,00

1,02

1,02

13,91
21,40
2,60
105,00
10,00

152,91

41,73
64,20
7,80
315,00
30,00

458,73

19,11

19,11

25,30

15,98

25,30

0,00

25,81

2'443,50

4°041,41

483,48

A RIPORTARE

29°469,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

29°469,42

12
A.003.007.b

13
E.008.005.01
7.0001.0001

14
A.003.025.00
2.a

15
E.008.005.01
7.0001.0001

16
F.004.022

17
A.001.001

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, d
.. ualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. -
PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
Demolizione tra cordolo e pacchetto stradale b=0.45+0.45m Stimato per
il 100% dell'intero sviluppo di

entrambe le parti *(larg.=0,45+0,45)

SOMMANO m?*

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita
di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato
dai s ... no proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t

IDRODEMOLIZIONE IDRODEMOLIZIONE E  ASPORTAZIONE
CORTICALE DI CONGLOMERATO ALLINTRADOSSO
IMPALCATI Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte
o su superfici v ... cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione
e l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3
CM

Rimozione strato corticale bulbo inferiore contorno sagoma=0.70m
Luce netta= 10.40m - Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di
entrambe le campate per entrambe le

travi di bordo

Rimozione strato corticale testa travi in sommita alla pila
(corrispondenza del giunto) per una dimensione pari a 1.00m x 1.00m -
Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di entrambe le campate per
entrambe le travi di bordo *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m?

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita
di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato
dai s ... no proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 -
CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE

ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e

motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura
. da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi

vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq.

Pulizia sopra agli argini su entrambi i lati per raggiungimento delle due

spalle

Pulizia tra strada inferiore per raggiungimento delle due spalle ¢ della

Pila

Pulizia bordo strada per raggiungimento delle velette

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche
a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in

2,00

4,00

4,00

2,00
2,00

35,00

10,40

15,00

50,00
40,00

0,90

0,70

5,00

15,00
10,00

0,35

22,05

22,05

47,38

47,38

29,12

8,00

37,12

2,78

2,78

300,00

1'500,00
800,00

2'600,00

325,20 7°'170,66

25,30 1'198,71

38,26 1'420,21

25,30 70,33

0,90 2'340,00

A RIPORTARE

41'669,33

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

41'669,33

18
A.002.001.b

19
B.009.400.00
2.0001.a

20
B.009.400.00
2.0001.b

21
B02.019.055.
a

22
B.009.020.00
2

23
B.009.305.a

materie di qualunque natura appartenenti alla categoria C (te ... agistero,
anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della
lavorazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m?*

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
MATERIALI DA SCAVI A1/A3 Piano di posa dei rilevati con materiali
idonei provenienti dagli scavi: Al, A2, A2-5, A3.

A ridosso della pila - 2 lati lunghi

A ridosso della pila - 2 lati corti

A ridosso delle 2 spalle

SOMMANO m?

RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi strutturali in
c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una
matrice polimerica e filamenti in fibra di ca ... atteristica a trazione Ftk
> 2700 MPa (UNI EN 2561); - Spessore equivalente del tessuto secco >
0,164 mm. - PRIMO STRATO

Applicazione Fibre di Carbonio orizzontali b=10cm L=200cm ai due
lati della trave, vicino agli appoggi, su tutte e 4 le travi di bordo - primo
strato

Applicazione Fibre di Carbonio verticali b=10cm L=216cm ai due lati
dell'anima, vicino agli appoggi, su tutte ¢ 4 le travi di bordo - secondo e
terzo strato

SOMMANO m?

RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi strutturali in
c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una
matrice polimerica e filamenti in fibra di ca ... istica a trazione Ftk >
2700 MPa (UNI EN 2561); - Spessore equivalente del tessuto secco >
0,164 mm. - STRATI SUCCESSIVI

Applicazione Fibre di Carbonio orizzontali b=10cm L=216cm ai due
lati della trave, vicino agli appoggi, su tutte e 4 le travi di bordo -
secondo e terzo strato *(par.ug.=16*2)

Applicazione Fibre di Carbonio verticali b=10cm L=216cm ai due lati
dell'anima, vicino agli appoggi, su tutte e 4 le travi di bordo - secondo e
terzo strato *(par.ug.=2%32)

SOMMANO m?

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a
miglioramento dell'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio su strutture
in muratura secondo il seguente procedimento: ... n ulteriore strato di
rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso pit 10 cm:
connettore di lunghezza 10 cm

Applicazione di Fiocchi di Ancoraggio per evitare spinte a vuoto: 4
ancoraggio per ogni fibra verticale *(par.ug.=4*32)

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Sistemazione ferri di armatura superficie orizzontale in sommita fusto

SOMMANO m?

COLABILE PREMISCELATO CON FIBRE DI ACCIAIO Fluida, a
rapido sviluppo delle resistenze meccaniche anche a basse temperature,

2,00
2,00
2,00

16,00

32,00

32,00

64,00

128,00

2,00

12,00
3,00
12,00

2,00

2,16

2,00

2,16

10,70

3,00
3,00
3,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,60

2,50
2,50
3,50

477,00

477,00

180,00
45,00
252,00

477,00

6,91

10,11

6,40

13,82

20,22

128,00

128,00

12,84

12,84

0,67

389,01

253,70

23,34

1'831,68

319,59

37932,89

57129,81

2'987,52

45,45

A RIPORTARE

55'916,27

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55'916,27

24
B.009.020.00
2

25
B.009.205

26
H.005.003

27
B.003.040.b

28
B.003.045.b

29
B.006.091

30
B.009.020.00
3.0001

da -5°C a +5/420°C, resistente agli agenti aggressivi de ... lle armature
di sostegno delle casseforme, I'eventuale impiego di antievaporanti e la
preparazione del supporto. - MALTA

Sistemazione ferri di armatura superficie orizzontale in sommita fusto -
per uno spessore di 2cm (misure in dm)

SOMMANO dm?

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Lavorazione non necessaria

SOMMANO m?

RAVVIVATURA DI STRUTTURE 1IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e
sabbia in pressione ¢/0 mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con
pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Lavorazione non necessaria

SOMMANO m?

IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR Eseguito
con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min. 600 bar, ad
avanzamento automatico controllato e dotato di sistema ... dei residui
liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Lavorazione sostituita con semplice demolizione

SOMMANO m?

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo
le UNI EN-206 ¢ UNI 11104 in conformita al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... hitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK > 55 N/mmq)

Lavorazione sostituita con applicazione di malta tixotropica

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi
dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER AUTOCOMPATTANTI
SCC (%) (Percentuale del 10.00%)

Lavorazione sostituita con applicazione di malta tixotropica

SOMMANO

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO Anche
assoggettabile direttamente al traffico, mediante I'impiego, in uno o due
strati, di quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Lavorazione stralciata in corso d'opera

SOMMANO m?
SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI

E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO Per

2,00

107,00

0,20

256,80

256,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,45

10,86

240,01

12,02

1'142,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

57°059,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57°059,03

31
B.009.220.00
2.a

32
B.009.220.00
2.b

33
B.005.030

34
B.009.020.00
2

35
B.009.205

l'ancoraggio di nuovi getti ... e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI
RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Lavorazione modificiata rispetto al PE - Inghisaggi agguntivi su Spalle

SOMMANO cad

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitr ... . 305/
11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2

Lavorazione modificiata rispetto al PE - Applicazione malta
tixotropica per ricoprimento armatura aggiuntiva

SOMMANO m?

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitr ... 1.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU

Vedi voce n° 31 [m? 8.22]

SOMMANO mq x cm

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura aggiuntiva per rinforzi localizzati delle spalle - Staffe diam.
12 + Correnti diam. 16

SOMMANO kg

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Sistemazione ferri di armatura superficie orizzontale in sommita fusto
Passivazione ferri di armatura superfici verticali maggiori (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo

Passivazione ferri di armatura superficie verticale minore (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Passivazione ferri di armatura superfici verticali maggiori (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Passivazione ferri di armatura superficie verticale minore (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

SOMMANO m?

RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e
sabbia in pressione /o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con
pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Ravvivatura zone in c.a.v. escoriate superficie orizzontale in sommita
fusto

Ravvivatura zone escoriate superfici verticali maggiori (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

Ravvivatura zone escoriate delle superficie verticale minore (calcolato
su entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo)

2,00

2,00
2,00

10,28

51,00
3,00

10,70

10,70

10,70
10,70

1,30

0,40

0,60
10,28

0,89
1,58

71,00

71,00

54,47
97,45

151,92

13,91
21,40
2,60
105,00
10,00

152,91

13,91
21,40

2,60

12,52

73,03

32,31

1,68

888,92

600,31

265,59

255,23

541,30

A RIPORTARE

3791

59'610,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,91 59'610,38
Ravvivatura zone escoriate superfici verticali maggiori (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 10,50 5,00 105,00
Ravvivatura zone escoriate delle superficie verticale minore (calcolato
su entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 1,00 5,00 10,00
SOMMANO m? 152,91 10,86 1'660,60
36 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI
B.009.020.00 E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
3.0001 CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO Per
l'ancoraggio di nuovi getti ... e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI
RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
Inghisaggio Ferri di ripresa in fondazione @16/25 per L=60cm 92,00
Inghisaggio Ganci all'esistente ©¥20/30x40 per L=20cm 766,67
SOMMANO cad 858,67 12,52 10750,55
37 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 |MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
Riprese, ferri orizzontali e verticali 2'248,08
Armatura aggiuntiva su pulvino e ganci di ancoraggio 2'380,61
SOMMANO kg 4'628,69 1,68 7'776,20
38 IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR Eseguito
H.005.003  |con macchinari in grado di sviluppare una pressione di min. 600 bar, ad
avanzamento automatico controllato e dotato di sistema ... dei residui
liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Ripristino superficie orizzontale in sommita fusto 1,00 10,70 1,30 13,91
Ripristino zone delle superfici verticali maggiori (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 10,70 1,00 21,40
Ripristino zone delle superficie verticale minore (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 1,30 1,00 2,60
Ripristino zone delle superfici verticali maggiori (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 10,50 5,00 105,00
Ripristino zone delle superficie verticale minore (calcolato su entrambe
le facciate per il 100% dell'intero sviluppo 2,00 1,00 5,00 10,00
SOMMANO m? 152,91 3,14 480,14
39 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN
B.006.091 CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO Anche
assoggettabile direttamente al traffico, mediante I'impiego, in uno o due
strati, di ... quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Trattamento superficie orizzontale in sommita fusto 1,00 10,70 1,30 13,91
Trattamento zone escoriate superfici verticali maggiori (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 10,70 1,00 21,40
Trattamento zone delle superficie verticale minore (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 1,30 1,00 2,60
Trattamento zone escoriate superfici verticali maggiori (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 10,50 5,00 105,00
Trattamento zone delle superficie verticale minore (calcolato su
entrambe le facciate per il 100% dell'intero sviluppo) 2,00 1,00 5,00 10,00
SOMMANO m? 152,91 12,02 1'837,98
40 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.b |PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo
le UNI EN-206 ¢ UNI 11104 in conformita al DM 20/02/2018 (e s.m. e
A RIPORTARE 82°115,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

82°115,85

41
B.003.045.b

42
B.009.220.00
2.a

43
B.009.220.00
2.b

44
B.009.020.00
2

45
B.009.205

46
B.006.091

... hitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK > 55 N/mmq)

Lavorazione sostituita in corso d'opera - Applicazione di malta
tixotropica

SOMMANO m?*

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi
dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER AUTOCOMPATTANTI
SCC (%) (Percentuale del 10.00%)

Lavorazione sostituita in corso d'opera - Applicazione di malta
tixotropica

SOMMANO

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitr ... . 305/
11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DICM 2

Applicazione di malta tixotropica

SOMMANO m?

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitr ... 1.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Applicazione di malta tixotropica - Riconoscimento di ulteriori 3 cm

SOMMANO mq x cm

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Sistemazione ferri di armatura bulbo inferiore contorno - Stimato per il
100% dell'intero sviluppo di entrambe le campate per entrambe le travi
di bordo *(par.ug.=2*2)

Sistemazione ferri di armatura testa travi in sommita alla pila
(corrispondenza del giunto) - Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di
entrambe le campate per entrambe le travi di bordo *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m?

RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e
sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con
pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Ravvivatura zone in c.a. escoriate bulbo inferiore contorno - Stimato per
il 100% dell'intero sviluppo di entrambe le campate per entrambe le
travi di bordo *(par.ug.=2*2)

Ravvivatura zone in c.a. escoriate testa travi in sommita alla pila
(corrispondenza del giunto) - Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di
entrambe le campate per entrambe le travi di bordo *(par.ug.=2%4)

SOMMANO m?

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O

SUPERFICI IN
IN ACCIAIO Anche

10,40

1,00

0,70

1,00

0,00

0,00

152,91

152,91

458,73

458,73

29,12

8,00

37,12

29,12

8,00

37,12

240,01 0,00

0,10 0,00

73,03

11'167,02

32,31 14'821,57

131,40

10,86 403,12

A RIPORTARE

108°638,96

COMMITTENTE:



pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

108°638,96

47
B.009.220.00
2.a

48
B.009.220.00
2.b

49
B.003.035.c

50
B.005.030

51
B.009.020.00
3.0001

assoggettabile direttamente al traffico, mediante I'impiego, in uno o due
strati, di ... quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Trattamento zone in c.a. escoriate bulbo inferiore contorno - Stimato per
il 100% dell'intero sviluppo di entrambe le campate per entrambe le
travi di bordo *(par.ug.=2*2)

Trattamento zone in c.a. escoriate testa travi in sommita alla pila
(corrispondenza del giunto) - Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di
entrambe le campate per entrambe le travi di bordo *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m?

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitr ... . 305/
11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

Ripristino zone in c.a. escoriate bulbo inferiore contorno - Stimato per il
100% dell'intero sviluppo di entrambe le campate per entrambe le travi
di bordo *(par.ug.=2*2)

Sistemazione ferri di armatura testa travi in sommita alla pila
(corrispondenza del giunto) Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di
entrambe le campate per entrambe le travi di bordo *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m?

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitr ... 1.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU
Ripristino zone in c.a. escoriate bulbo inferiore contorno - Stimato per il
100% dell'intero sviluppo di entrambe le campate per entrambe le

travi di bordo *(par.ug.=2*2)

Sistemazione ferri di armatura testa travi in sommita alla pila
(corrispondenza del giunto) - Stimato per il 100% dell'intero sviluppo di
entrambe le campate per entrambe le travi di bordo *(par.ug.=2*4)

SOMMANO mq x cm

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.AP. A prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita al DM 20/
02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK > 40 N/mmq)
Ricostruzione cordolo bordo ponte - Stimato per entrambe le parti *
(larg.=0,45+0,5)

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI
E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO Per
l'ancoraggio di nuovi getti ... e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI
RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

4,00

8,00

2,00

10,40

1,00

23,00

0,70

1,00

0,95

1,00

1,00

0,50

29,12

8,00

37,12

29,12

8,00

37,12

29,12

8,00

37,12

21,85

21,85

2°460,11

2°460,11

12,02

73,03

32,31

158,31

1,68

446,18

2"710,87

1'199,35

3459,07

4'132,98

A RIPORTARE

120°587,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

120°587,41

52
B.003.035.c

53
B.005.030

54
B.009.020.00
3.0001

55
B.004.001

56
B.007.090

57
B.007.060.a

Ricostruzione cordoli bordo ponte - inghisaggio nuovo cordolo alla
soletta mediante gancia "U" o chiodi. Stimato per entrambi i lati 2 x
23.00m, considerando 4 inghisaggi/20cm foro ¥22 L=15cm
considerando 4x5 inghisaggi/m

SOMMANO cad

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita al DM 20/
02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK > 40 N/mmq)
Ricostruzione cordolo sopra spalla - Stimato per entrambe le parti su
ciascuna spalla

SOMMANO m?*

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI
E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO Per
l'ancoraggio di nuovi getti ... e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI
RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E
LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

Ricostruzione cordoli sopra spalla - inghisaggio nuovo cordolo alla
spalla. Ganci ©14/20 L=123cm - Stimato per entrambe le parti su
ciascuna spalla, considerando 2

inghisaggi/20cm foro @22

SOMMANO cad

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI = CEMENTIZI Per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
Lavorazione ridotta per utilizzo di malta tixotropica

SOMMANO m?

GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN
NEOPRENE: S< 50 MM Fornitura e posa in opera di giunto di
dilatazione ed impermeabilita sotto pavimentazione adatto per assorbire
scorr ... rene a mezzo di resine epossidiche. Il tutto posto in opera a
regola d'arte sottopavimentazione. Per ogni metro lineare.

Giunto stradale a per larghezza carrabile inclinata L=8.40m

SOMMANO ml

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-
200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

Giunto marciapiede su entrambi i lati della carreggiata. Larghezza
marciapiede L=1.30m

40,00

20,00

3,00

6,00

23,00

11,80

8,40

1,30

920,00

920,00

34,61

34,61

2'629,67

2'629,67

236,00

236,00

84,00

84,00

25,20

25,20

12,52

158,31

1,68

12,52

23,29

703,48

11'518,40

5479,11

4'417,85

2'954,72

1'956,36

17772770

A RIPORTARE

164°641,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

164°641,55

58
G.002.003.d

59
G.002.003.a

60
B.006.011

61
D.001.011.a

62
D.001.021.a

63
D.001.003

64

SOMMANO ml

BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente, omologat ... CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Rinserimento di Guard-Rail su impalcato

SOMMANO ml

BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manual ... CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Rinserimento di Guard-Rail su rilevato

SOMMANO ml

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO Malta epossicementizia tricomponente tixotropica
resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, a bassissi ...
pillare (UNI EN 13057) < 0,005 kg/(m2 x h0,5 ). Per ogni metro
quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.

Per larghezza carrabile L=8.10m + risvolti 2x0.25m e lunghezza di tutto
limpalcato L=23.00m *(larg.=8,1+0,25*2)

SOMMANO m?

STRATO BASEBINDER Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo Ile
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrisc ... compreso
tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm.

Eseguita per tutto lo sviluppo dell'impalcato e 13.50m per parte (strada
in prossimita dell'impalcato), per una larghezza carrabile L=8.10m-
0.45m-0.45m=7.30m (restringimento nuovo cordolo) e lunghezza di
50.00m

SOMMANO m?

STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm
secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti ( ... Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm -
CON BITUME TAL QUALE PER METRO CUBO COMPATTATO.
Rifacimento usura - Spessore s=5cm su tutto lo sviluppo del ponte
Rifacimento usura - Spessore s=5cm 10 m aggiuntivi

SOMMANO m?*
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e
posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati
lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da st ... ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO m?

FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA DI CEMENTO

2,00

35,00

20,00

23,00

50,00

50,00
10,00

8,60
8,60

0,07

0,05
0,05

70,00

70,00

20,00

20,00

197,80

197,80

25,55

25,55

21,50
4,30

25,80

114,98

114,98

235,14

239,69

155,91

35,49

185,41

207,92

59,49

1'834,09

16"778,30

37118,20

7'019,92

47737,23

5'364,34

6'840,16

A RIPORTARE

210°333,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

210°333,79

A.003.030.b

65
1.002.105

66
1.002.115.a

67
1.002.125.b

68
M01.001.010

ARMATO O c.ap. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per
emungimento di acque di drenaggio o per scarico di acque superficiali
eseg ... MPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO
MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM Per fori di lunghezza non
superiore a cm 50.

Lavorazione stralciata in corso d'opera

SOMMANO cad

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e
... ¢ dalla superfice dellimpalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.

Lavorazione stralciata in corso d'opera

SOMMANO cad

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
ad alta durabilita di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e ... a qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dellimpalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 100

Lavorazione stralciata in corso d'opera

SOMMANO ml

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura e posa in
opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di
superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti ... e dovra
essere come da norma EN 1433-2008. - DI LARGHEZZA INTERNA
MM 150 Ed altezza interna compresa da 100 mm a 180 mm.
Lavorazione stralciata in corso d'opera

SOMMANO ml

MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

Specializzato edile

Sovrapprezzo alle lavorazioni per difficolta di lavorazioniper superficie
in prossimita degli appoggi - 2 spalle, 1 Pila, 4 operai, 14 ore di lavoro
in intradosso ponte

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

28,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,00

392,00

51,83

118,36

10,78

267,82

30,49

0,00

0,00

0,00

0,00

117952,08

222°285,87

A RIPORTARE

222°285,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 222'285,87
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
69 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/ 25°000,00 25000,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 25°000,00
TOTALE euro 247285,87

Cavriago, 02/04/2026

11 Direttore dei Lavori

L'Impresa

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




