

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 833 DEL 18/08/2026**

OGGETTO

APPALTO PER SPALATURA NEVE IN ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NELLE ZONE NORD E SUD SUDDIVISI IN TRE LOTTI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 817 DEL 12/08/2026

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con provvedimento n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con propria determinazione n. 817 del 12 agosto 2026 è stato disposto di procedere all'indizione di una procedura di gara per l'appalto del servizio di sgombero neve, suddiviso in tre lotti, di cui uno nella zona nord del territorio provinciale e due nella zona sud;

il predetto provvedimento contiene un quadro riassuntivo, sotto indicato, del valore del contratto comprendente anche le opzioni che la Provincia si riserva di attivare secondo la disciplina dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice:

App. n°	Importo lavori a base d'asta	incidenza della mano d'opera	importo mano d'opera sulle lavorazioni di spalatura e salatura	variante contrattuale 40% dell'importo a base d'asta	importo proroga 6 mesi	valore stimato contratto
1A	€ 77,000.00	19.38%	€ 15,125.19	€ 30,800.00	€ 19,450.00	€ 127,250.00
37	€ 43,000.00	17.61%	€ 7,573.67	€ 17,200.00	€ 10,850.00	€ 71,050.00
38	€ 35,900.00	18.94%	€ 6,800.39	€ 14,360.00	€ 9,025.00	€ 59,285.00

Atteso che:

gli importi riguardanti le opzioni indicate nelle colonne 5 e 6 risultano errati per eccesso alterando conseguentemente il valore stimato del contratto;

da una esame più accurato delle opzioni messe in campo il prospetto sopra indicato va così rideterminato:

App. n°	Importo lavori a base d'asta	Incidenza della manodopera	Importo manodopera sulle lavorazioni di spalatura e salatura	Variante contrattuale 40%	Importo proroga 6 mesi	Valore stimato del contratto
1A	€ 77,000.00	19.38%	€ 15,125.19	€ 30,480.00	€ 19,250.00	€ 126,730.00
37	€ 43,000.00	17.61%	€ 7,573.67	€ 17,040.00	€ 10,750.00	€ 70,790.00
38	€ 35,900.00	18.94%	€ 6,800.39	€ 14,280.00	€ 8,975.00	€ 59,155.00

Ritenuto pertanto di modificare la determinazione n. 817 del 12 agosto 2026 in punto al prospetto sopra riportato, confermando tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi del provvedimento stesso;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Visto il decreto del Presidente n. 30 del 14 marzo 2025, con il quale si dispone che in caso di assenza dell'ing. Valerio Bussei le sue funzioni vengano svolte dall'ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

di modificare la determinazione n. 817 del 12 agosto 2026 in punto al prospetto riepilogativo del valore stimato del contratto che va riapprovato come segue:

App. n°	Importo lavori a base d'asta	Incidenza della manodopera	Importo manodopera sulle lavorazioni di spalatura e salatura	Variante contrattuale 40%	Importo proroga 6 mesi	Valore stimato del contratto
1A	€ 77,000.00	19.38%	€ 15,125.19	€ 30,480.00	€ 19,250.00	€ 126,730.00
37	€ 43,000.00	17.61%	€ 7,573.67	€ 17,040.00	€ 10,750.00	€ 70,790.00
38	€ 35,900.00	18.94%	€ 6,800.39	€ 14,280.00	€ 8,975.00	€ 59,155.00

di confermare tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi del provvedimento predetto;

di dare atto che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ricopre il ruolo di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice.

Reggio Emilia, lì 18/08/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma