

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1075 DEL 14/12/2021**

OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA "PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELLE INTERSEZIONI TRA LA SP19 E LA SP90, IN LOCALITÀ CAVOLA, NEL COMUNE DI TOANO E TRA LA SP486R E VIA RADICI SUD, IN COMUNE DI CASTELLARANO. CIG: Z73340841D

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con i Decreti del Presidente n. 81 del 03/06/2021, n.152 del 27/09/2021 e n. 193 del 29/11/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Premesso che:

- in data 05/02/2021 la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Toano hanno sottoscritto un Accordo di programma finalizzato alla "Progettazione ed esecuzione di intervento di moderazione della velocità e messa in sicurezza della intersezione tra la SP19 e la SP90" per un importo stimato di € 140.000,00, con l'obiettivo di migliorare l'intersezione tra le due provinciali coniugando, per quanto possibile, la necessità di non rallentare eccessivamente le correnti di traffico su un itinerario che appartiene agli assi strategici della mobilità provinciale;
- in data 10/09/2021 la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Castellarano hanno sottoscritto un Accordo di programma finalizzato alla "Progettazione ed esecuzione di interventi di moderazione della velocità e messa in sicurezza sulla SP486R nel tratto compreso tra Via delle Cave e Via Radici in Monte in località Roteglia"; in tale accordo è stato valutato prioritario un intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud nel capoluogo di Castellarano per un importo stimato di € 250.000,00;

Considerato che:

- per realizzare gli interventi in oggetto si rende necessario redigere la progettazione definitiva-esecutiva, eseguire il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- tale attività tecnica specialistica, non riconducibile ad attività ordinarie, richiede professionalità adeguatamente qualificate e competenti in materia, non risultando possibile utilizzare risorse interne all'Ente per la esiguità dell'organico e gli alti carichi di lavoro del personale in servizio;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", nel testo in vigore e, segnatamente, gli artt. 30, 32, 36 e 40;
- il D.L. 16/07/2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e,

segnatamente, l'art. 1, comma 2, lettera a) nel testo coordinato con la legge di conversione n.120/2020;

Rilevato che:

- ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 (nel testo coordinato con la legge di conversione n. 120/2020) e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020, ed è pertanto possibile procedere all'affidamento diretto delle prestazioni in oggetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la circolare n. 3/2018 (Atto n. 376/2018) del Segretario Generale, che ritiene possibile l'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto provveduto alla determinazione dei corrispettivi per le prestazioni sopra richiamate, concludente in complessivi netti € 39.950,00, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA di legge, e così ripartiti:

Categoria	ID opere	Incarico professionale	Importo
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Interventi A - Toano CUP C71B21002780007	€ 6.000,00
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Interventi A – Toano CUP C71B21002780007	€ 9.900,00
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Interventi B - Castellarano CUP C71B21002800007	€ 9.300,00
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Interventi B - Castellarano CUP C71B21002800007	€ 14.750,00

Pertanto con lettera inviata tramite PEC n.32394 del 22/11/2021, si è provveduto a

richiedere offerta di minor prezzo per la prestazione in oggetto ai tre operatori economici di seguito riportati , prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 30/11/2021:

- Ing. Stefano Curli, con sede in Via Fiordibelli n.3 – Reggio Emilia
- Arch. Chiara Valli, con sede in Via Emilia S.Pietro n.11 – Reggio Emilia
- Ing. Zen Alberto, con sede in Via Cantonazzo n.26 loc. Massenzatico (RE)

Entro la data di scadenza prevista, le ore 12:00 del 30/11/2021, è pervenuta all'Ufficio Archivio della Provincia tramite posta certificata, corredata della documentazione richiesta, l'offerta, ritenuta congrua, dell'Arch. Chiara Valli, con sede in Via Emilia S.Pietro n.11 (RE), che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 27,40% (ventisettevirgolaquarantapercento);

L'Arch. Chiara Valli, in sede di offerta, ha dichiarato di agire in RTP costituenda con lo Studio Tecnico Associato “Kosmos Group”, con sede in Via Guglielmo Marconi n.4 a Correggio (RE) – C.F. / Partita IVA: 02748030356;

Valutato il preventivo pervenuto, s'intende procedere all'aggiudicazione del servizio tecnico per la “Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori dei seguenti 2 interventi:

- Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007);
- Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007);

a favore dell'Arch. CHIARA VALLI, con sede legale in Viale Regina Margherita n.15 a Reggio Emilia - C.F. VLLCHR80E67H223D – P.IVA 02413860350, che ha proposto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 27,40% (ventisettevirgolaquarantapercento), pari ad un importo complessivo netto di € 29.003,70 al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 36.799,89 che saranno così ripartiti:

Categoria	ID opere	Incarico professionale	Importo netto	Importo lordo
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Interventi A - Toano CUP C71B21002780007	€ 4.356,00	€ 5.526,89
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Interventi A – Toano CUP C71B21002780007	€ 7.187,40	€ 9.119,37
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Interventi B - Castellarano CUP C71B21002800007	€ 6.751,80	€ 8.566,68
Infrastrutture per la	V.02	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.708,50	€ 13.586,94

mobilità – Viabilità ordinaria		Interventi B - Castellarano CUP C71B21002800007		
--------------------------------------	--	--	--	--

tenuto conto che il professionista, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato a costituire un RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) con lo Studio tecnico associato “Kosmos Group”, con sede in Via Guglielmo Marconi n.4 a Correggio (RE) – C.F. / Partita IVA: 02748030356;

Dato atto che:

- la spesa complessiva lorda di € 36.799,89 relativa al presente affidamento è così suddivisa:
 - quanto a complessivi lordi € 14.646,26 relativi all'intervento “Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007)” verrà ricompresa nel quadro economico complessivo di progetto pari ad € 140.000,00 ed è da impegnare alla Missione 10, Programma 05 del PEG 2021, annualità 2021, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, e al corrispondente Cap.5142 del PEG 2021, finanziato per € 112.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo, e per € 28.000 dal comune di Toano, con esigibilità 2021;
 - quanto a complessivi lordi € 22.153,63 relativi all'intervento “Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007)” che risulta inserito per € 250.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 all'annualità 2022 ed è da impegnare alla Missione 10, Programma 05 del PEG 2021, annualità 2021, codice Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999, e al corrispondente Cap.358 del PEG 2021;
- occorre accertare il contributo del Comune di Toano sopra descritto, impegnato con Determina del Responsabile del Servizio del Comune di Toano n.131 del 08/10/2021, pari ad € 28.000,00 al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente cap. 889 del PEG 2021 codice Codice del Piano dei Conti Integrato 4.02.01.02.003;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento della “Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” per gli interventi di:
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007);
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007);
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello scambio di corrispondenza che regolerà i rapporti contrattuali;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione

regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- i rapporti con il professionista saranno regolati con scambio di corrispondenza in formato elettronico, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016;
- per il presente affidamento il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
- ai sensi della L.136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z73340841D, e il Codice Unico di Progetto (CUP) per i due interventi è:
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007);
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007);
- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di prendere atto della procedura informale per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 76/2020 e s.m.i., e dell'art.1, comma 2, lettera c), della L.120/2020 e s.m.i., e di procedere all'aggiudicazione, in pendenza dei controlli di legge sui requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, del Servizio tecnico per la "Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori dei seguenti 2 interventi:
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007);
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007);a favore dell'Arch. CHIARA VALLI, con sede legale in Viale Regina Margherita n.15 a Reggio Emilia - C.F. VLLCHR80E67H223D – P.IVA 02413860350, che ha proposto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 27,40% (ventisettevirgolaquarantapercento), pari ad un importo complessivo netto di € 29.003,70 al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 36.799,89 che saranno così ripartiti:

Categoria	ID opere	Incarico professionale	Importo netto	Importo lordo
------------------	-----------------	-------------------------------	----------------------	----------------------

Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Interventi A - Toano CUP C71B21002780007	€ 4.356,00	€ 5.526,89
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Interventi A – Toano CUP C71B21002780007	€ 7.187,40	€ 9.119,37
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Interventi B - Castellarano CUP C71B21002800007	€ 6.751,80	€ 8.566,68
Infrastrutture per la mobilità – Viabilità ordinaria	V.02	Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Interventi B - Castellarano CUP C71B21002800007	€ 10.708,50	€ 13.586,94

tenuto conto che il professionista, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato a costituire un RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) con lo Studio tecnico associato “Kosmos Group”, con sede in Via Guglielmo Marconi n.4 a Correggio (RE) – C.F. / Partita IVA: 02748030356;

- di dare atto che:
 - la spesa complessiva lorda di € 36.799,89 relativa al presente affidamento è così suddivisa:
 - quanto a complessivi lordi € 14.646,26 relativi all'intervento “Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007)” verrà ricompresa nel quadro economico complessivo di progetto pari ad € 140.000,00 ed è da impegnare alla Missione 10, Programma 05 del PEG 2021, annualità 2021, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, e al corrispondente Cap.5142 del PEG 2021, finanziato per € 112.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo, e per € 28.000 dal comune di Toano, con esigibilità 2021;
 - quanto a complessivi lordi € 22.153,63 relativi all'intervento “Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007)” che risulta inserito per € 250.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 all'annualità 2022 ed è da impegnare alla Missione 10, Programma 05 del PEG 2021, annualità 2021, codice Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999, e al corrispondente Cap.358 del PEG 2021;
 - occorre accertare il contributo del Comune di Toano sopra descritto, impegnato con Determina del Responsabile del Servizio del Comune di Toano n.131 del 08/10/2021, pari ad € 28.000,00 al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente cap. 889 del PEG 2021 codice Codice del Piano dei Conti Integrato 4.02.01.02.003;
 - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora invece dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono

nell'espletamento della "Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per gli interventi di:

- Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007);
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007);
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello scambio di corrispondenza che regolerà i rapporti contrattuali;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- i rapporti con il professionista saranno regolati con scambio di corrispondenza in formato elettronico, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016, con sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento;
- per il presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia
- ai sensi della L.136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z73340841D, e il Codice Unico di Progetto (CUP) per i due interventi è:
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano (CUP: C71B21002780007);
 - Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP486R e Via Radici Sud, in Comune di Castellarano (CUP: C71B21002800007);
- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Reggio Emilia, lì 14/12/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma